

A

Prefeitura Municipal de Pirapora

Objeto: Execução de serviços de adaptações/instalações de alambrado e manutenção do gramado do estádio municipal Otaviano Costa Alkimin.

Ref.: Tomada de Preços nº 003/2020

Processo Licitatório nº 021/2020

PROPOSTA

Três Pontas/MG, 06 de abril de 2020.



A

Prefeitura Municipal de Pirapora

Objeto: Execução de serviços de adaptações/instalações de alambrado e manutenção do gramado do estádio municipal Otaviano Costa Alkimin.

Ref.: Tomada de Preços nº 003/2020

Processo Licitatório nº 021/2020

ANEXO VI - CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

A empresa LAGOTELA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.368.585/0001-04, e Inscrição Estadual nº 6944391240006, com sede a Avenida Ipiranga, 1193, Santa Inês, Três Pontas/MG, Telefone (35)32652599, Endereço de Correio Eletrônico atendimento@lagotela.com.br, por intermédio de seu representante, infra-assinado, interessada em participar da Tomada de Preços nº 003/2020, vem através desta apresentar sua proposta para execução dos serviços de adaptações/instalações de alambrado e manutenção do gramado do estádio municipal Otaviano Costa Alkimin.

VALOR TOTAL GLOBAL: **R\$ 148.516,46** (cento e quarenta e oito mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos).

O prazo de validade da proposta são de 60 (sessenta) dias contados da data de sua entrega (06/04/20).

O prazo de execução dos trabalhos, contados da data de entrega da Ordem de Início é de 04 (quatro) meses.

O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados da data de assinatura do contrato.

Se vencedora da licitação assinará o contrato, na qualidade de representante legal, a Sra. Patrícia Mendonça Scatolino Mesquita, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1.609.277 SSP/MG e inscrito no CPF sob n.º 341.794.456-20.

DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil

Agência: 0421-9

Conta: 7173-0

Três Pontas/MG, 06 de abril de 2020.



LAGOTELA EIRELI - CNPJ: 20.368.585/0001-04

Deyvisson Pablo Santos Soares - Procurador

RG: MG-15.326.817 CPF: 016405906-76



A

Prefeitura Municipal de Pirapora

Objeto: Execução de serviços de adaptações/instalações de alambrado e manutenção do gramado do estádio municipal Otaviano Costa Alkimin.

Ref.: Tomada de Preços nº 003/2020

Processo Licitatório nº 021/2020

ANEXO XIII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa LAGOTELA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.368.585/0001-04, e Inscrição Estadual nº 6944391240006, com sede a Avenida Ipiranga, 1193, Santa Inês, Três Pontas/ MG, Telefone (35)32652599, Endereço de Correio Eletrônico atendimento@lagotela.com.br, por intermédio de seu representante, infra-assinado, para fins do disposto no item 1.19 do título VIII - "Documentação de Habilitação" do Edital Tomada de Preços nº 003/2020, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 003/2020 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 003/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 003/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 003/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 003/2020 quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 003/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 003/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 003/2020 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer servidor da Prefeitura Municipal de Pirapora antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Três Pontas/MG, 06 de abril de 2020.



LAGOTELA EIRELI - CNPJ: 20.368.585/0001-04

Deyvisson Pablo Santos Soares - Procurador

RG: MG-15.326.817 CPF: 016405906-76



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÕES/INSTALAÇÕES DE ALAMBRADO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL OTAVIANO COSTA ALKIMIN NO MUNICÍPIO DE PIRAPORAMG.

ANEXO I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	FORMA DE EXECUÇÃO:			
				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	(x) INDIRETA	
						() DIRETA	LDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	RO-41602	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO	M3	6,90	141,02	179,01	1.235,16
1.2	DEM-ALA-005	REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	517,50	7,50	9,52	4.926,80
1.3	TER-ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	11,73	49,23	62,49	733,03
1.4	OBR-VIA-066	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 1.800 A 2.000 M	M3	24,00	7,23	9,18	220,26
1.5	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	317,54	403,08	1.007,70
		SUB TOTAL					8.122,96
2.0		INFRAESTRUTURA					
2.1	EST-CON-025	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 18 MPA, BRITA 1 E 2	M3	11,73	407,74	517,58	6.071,20
2.2	73990/001	ARMAÇÃO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UNID	11,73	522,72	663,53	7.783,24
2.3	SEE-ALA-005	ALAMBRADO H = 3,20 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO FCK = 20 MPA, COM PROF. = 50 CM, INCLUSIVE UM PORTÃO (180 X 210 CM) E PINTURA	M	207,40	352,00	446,82	92.671,22
		SUB TOTAL					106.525,67
3.0		OUTROS					
3.1	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	7.350,00	2,45	3,11	22.858,46
3.2	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	7.350,00	1,18	1,50	11.009,38
		SUB TOTAL					33.867,83
		TOTAL					148.516,46

Três Pontas / MG, 06 de Abril de 2020.



LAGOTELA EIRELI - CNPJ: 20.368.585/0001-04

Deyvisson Pablo Santos Soares - Procurador

CPF nº 016.405.906-76

Atesto para devidos fins, que a planilha está de acordo com o edital.



Rogério Soares Magalhães
Engenheiro Civil
CREA-MG 199076

06/04/2020



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
 OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÕES/INSTALAÇÕES DE ALAMBRADO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL OTAVIANO
 COSTA ALKIMIN NO MUNICÍPIO DE PIRAPORAMG.



(35) 3265-2599
 Av. Ipiranga, 1193 - Santa Ines
 Três Pontas - MG | CEP 37.190-000
 CNPJ 20.368.585/0001-04 | IE 6944391240006

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO ESTADIO		LOCAL: AVENIDA JEFFERSON GITIRANA - BAIRRO SÃO JOÃO						PRAZO DA OBRA: 04 Meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEI RO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % 5,47%	R\$ 8.122,96	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			Financeiro	R\$ 8.122,96	R\$ 4.061,48	R\$ 4.061,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2		INFRAESTRUTURA	Físico % 71,73%	R\$ 106.525,67	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
			Financeiro	R\$ 106.525,67	R\$ 26.631,42	R\$ 26.631,42	R\$ 53.262,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3		OUTROS	Físico % 22,80%	R\$ 33.867,83	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	R\$ 0,00
			Financeiro	R\$ 33.867,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.933,92	R\$ 16.933,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			Físico % 100,00%	R\$ 148.516,46	20,67%	20,67%	47,27%	11,40%	0,00%	R\$ 0,00
			Financeiro	R\$ 148.516,46	R\$ 30.692,89	R\$ 30.692,89	R\$ 70.196,75	R\$ 16.933,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Três Pontas / MG, 06 de Abril de 2020.

LAGOTELA EIRELI - CNPJ: 20.368.585/0001-04
 Deysson Pablo Santos Soares - Procurador

CPF nº 016.405.906-76

Deysson Pablo S. Soares

2

2

2

1

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
 OBJETO:EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÕES/INSTALAÇÕES DE ALAMBRADO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL OTAVIANO COSTA ALKIMIN NO MUNICÍPIO DE PIRAPORAMG.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios	Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	6,30%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,85%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI DES	26,94%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Três Pontas / MG, 06 de Abril de 2020.

Deyvisson Pablo S. Soares

LAGOTELA EIRELI - CNPJ: 20.368.585/0001-04

Deyvisson Pablo Santos Soares - Procurador

CPF nº 016.405.906-76

NR

NR

TCU

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2020
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÕES/INSTALAÇÕES DE ALAMBRADO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL OTAVIANO COSTA ALKIMIN NO MUNICÍPIO DE PIRAPORAMG.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (H)	LAGURA	VEZES A SER EXECUTADO	SUBTOTAL	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0		M²	172,5	0,2	0,2	1	6,90	6,90
1.1	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO	M²	172,5	3	1	1	517,50	517,50
1.2	REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	0,2	0,5	0,2	69	1,38	11,73
1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M³	172,5	0,3	0,2	1	10,35	24,00
1.4	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 1.800 A 2.000 M	M³	SOMATORIO ITEM 1.1 + 1.3 (CADA CAMINHÃO CARREGA 6M³)					2,50
1.5	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2	1,25				2,50
INFRAESTRUTURA								
2.0		M³	0,2	0,5	0,2	69	1,38	11,73
2.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 18 MPA, BRITA 1 E 2	M³	172,5	0,3	0,2	1	10,35	11,73
2.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	M³	0,2	0,5	0,2	69	1,38	11,73
2.3	ALAMBRADO H = 3,20 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO FCK = 20 MPA, COM PROF. = 50 CM, INCLUSIVE UM PORTÃO (180 X 210 CM) E PINTURA	M	78	112,4	17	0	207,40	207,40
OUTROS								
3.0		M³	105	1	70	1	7350,00	7350,00
3.1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO AF 05/2018	M²	105	1	70	1	7350,00	7350,00
3.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	105	1	70	1	7350,00	7350,00

Três Pontas / MG, 06 de Abril de 2020.

Deputado Pablo Santos Soares
LAGOTELA EIRELI - CNPJ: 20.368.595/0001-04
Devisson Pablo Santos Soares - Procurador
CPF nº 016.405.906-76

3

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME

Rua Padre Gangana, 102, Centro – São João da Ponte – MG – CEP: 39.430.000

CNPJ: 23448209/0001-18 – Insc. Est. – 2641995.00-40

E-mail: primeengenhariaconsultoria@gmail.com / eng.carlospimenta@gmail.com

Fone: (38) 99926-6839 / 99104-3024

ANEXO XIII DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA


PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020






OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÕES/INSTALAÇÕES DE ALAMBRADO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL OTAVIANO COSTA ALKIMIN NO MUNICÍPIO DE PIRAPORAMG.

Prime Engenharia e Construções LTDA-ME, CNPJ :23.448.209/0001-18 , sediada na Rua Padre Gangana 102, Centro, São João da Ponte / MG CEP: 39.430.000, por intermédio de seu socio **CARLOS NETO PIMENTA**, inscrito (a) no CPF sob o nº088.367.266-90 DECLARO, para fins do disposto no item 1.19 do título VIII - "Documentação de Habilitação" do Edital Tomada de Preços nº 001/2020, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 001/2020 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 001/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 001/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 001/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 001/2020 quanto a participar ou não da referida licitação; (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 001/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 001/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 001/2020 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer servidor da Prefeitura Municipal de Pirapora antes da abertura oficial das propostas; e (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

PIRAPORA - MG, 06 ABRIL de 2020


CARLOS NETO PIMENTA
CPF: 088.367.266-90
Eng. Civil /Sócio
CREA: MG 168.020/D
PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CNPJ :23.448.209/0001-18



PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME

Rua Padre Gangana, 102, Centro – São João da Ponte – MG – CEP: 39.430.000

CNPJ: 23448209/0001-18 – Insc. Est. – 2641995.00-40

E-mail: primeengenhariaconsultoria@gmail.com / eng.carlospimenta@gmail.com

Fone: (38) 99926-6839 / 99104-3024

ANEXO VI

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADAPTAÇÕES/INSTALAÇÕES DE ALAMBRADO E MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL OTAVIANO COSTA ALKIMIN NO MUNICÍPIO DE PIRAPORAMG APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Prime Engenharia e Construções LTDA-ME, CNPJ :23.448.209/0001-18 , sediada na Rua Padre Gangana 102, Centro, São João da Ponte / MG CEP: 39.430.000, por intermédio de seu socio CARLOS NETO PIMENTA, inscrito (a) no CPF sob o nº088.367.266-90, VEM ATRAVÉS DESTA APRESENTAR SUA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTES AO EDITAL TP Nº 003/2020, PARA A EXECUÇÃO EM 04 (quatro) MESES, E COM PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA DE 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA ABAIXO DESCRITA, E COM PREÇOS REFERENCIADOS EM 06/04/20/2020 NO VALOR GLOBAL R\$156.117,96 (cento cinquenta e seis mil, cento e dezessete reais e noventa e seis centavos).

PIRAPORA - MG, 06 ABRIL de 2020

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS/ REPRESENTANTE LEGAL :

CARLOS NETO PIMENTA

CPF: 088.367.266-90

Eng. Civil /Sócio

CREA: MG 168.020/D

PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME

CNPJ :23.448.209/0001-18

ABELARD CARLOS PIMENTA JUNIOR

CPF: 097.972.876-29

Eng. Civil

CREA: MG 181.181/D

PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME

CNPJ :23.448.209/0001-18



ANEXO I


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG						FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: REFORMA DO ESTADIO						DATA: 06/04/2020	
LOCAL: AVENIDA JEFFERSON GITIRANA - BAIRRO SÃO JOÃO						FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO NORTE- SETOP 11 / 2019 / SINAPI 12/2019						() DIRETA	(x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES						LDI	26,94%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	RO-41602	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO	M3	6,90	116,48	147,86	1.020,23
1.2	DEM-ALA-005	REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	517,50	8,18	10,38	5.371,65
1.3	TER-ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	11,73	40,66	51,61	605,39
1.4	OBR-VIA-066	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 1.800 A 2.000 M	M3	24,00	5,97	7,58	181,92
1.5	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	262,29	332,95	832,38
		SUB TOTAL					8.011,57
2.0		INFRAESTRUTURA					
2.1	EST-CON-025	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 18 MPA, BRITA 1 E 2	M3	11,73	336,79	427,52	5.014,81
2.2	73990/001	ARMAÇAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UNID	11,73	431,77	548,08	6.428,98
2.3	SEE-ALA-005	ALAMBRADO H = 3,20 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO FCK = 20 MPA, COM PROF. = 50 CM, INCLUSIVE UM PORTÃO (180 X 210 CM) E PINTURA	M	207,40	394,86	501,23	103.955,10
		SUB TOTAL					115.398,89
3.0		OUTROS					
3.1	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	7.350,00	2,54	3,22	23.667,00
3.2	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	7.350,00	0,97	1,23	9.040,50
		SUB TOTAL					32.707,50
		TOTAL					156.117,96

CARLOS NETO PIMENTA
 CPF: 088.367.266-90
 Eng. Civil /Sócio
 CREA: MG 168.020/D

Carlos Neto Pimenta
 Engenheiro Civil
 CREA-MG 168020/D

Abelard Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-MG 181.181/D



PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Rua Padre Gangana, 102, Centro - São João da Ponte - MG - CEP: 39.430.000

CNPJ: 23448209/0001-18 - Insc. Est. - 2641995.00-40

E-mail: primeengenhariaconsultoria@gmail.com / eng.carlospimenta@gmail.com

Fone: (38) 99926-6839 / 99104-3024



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PIRAPORA VALOR DO CONVÊNIO: **R\$ 156.117,96** DATA: 06/04/2020

OBRA: **REFORMA DO ESTADIO** LOCAL: **AVENIDA JEFFERSON GITIRANA - BAIRRO SÃO JOÃO** PRAZO DA OBRA: 04 Meses

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
			RO	TOTAL ETAPAS						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % 5,13%	50,00%	R\$ 4.005,79	R\$ 4.005,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2		INFRAESTRUTURA	Físico % 73,92%	25,00%	R\$ 28.849,72	R\$ 28.849,72	R\$ 57.699,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3		OUTROS	Físico % 20,95%	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.353,75	R\$ 16.353,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			Físico % 100,00%	21,05%	R\$ 32.855,51	R\$ 32.855,51	R\$ 74.053,20	R\$ 16.353,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CARLOS NETO PIMENTA
 CPF: 088.367.266-90
 Eng. Civil / Sócio
 CREA: MG 168.020/D

Carlos Neto Pimenta
 Engenheiro Civil
 CREA: MG 168020/D

PRIME ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CNPJ : 23.448.209/0001-18

Abelard Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-MG 181.181/D