



RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-EPP
CNPJ: 26.861.341/0001-45

ANEXO X

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS BOM JESUS, CIDADE JARDIM, INDUSTRIAL, SANTO ANTONIO, SÃO GERALDO E SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA-MG.

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A EMPRESA RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-EPP, Inscrita no CNPJ sob o nº 26.861.341/0001-45 situada FAZENDA SÃO LOURENÇO-RIACHO DO MEIO S/N DISTRITO DE FERNÃO DIAS BRASÍLIA DE MINAS-MG, VEM ATRAVÉS DESTA APRESENTAR SUA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTES AO EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022, COM PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA DE 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA ABAIXO DESCRITA, E COM PREÇOS REFERENCIADOS EM SETEMBRO/2022 NO VALOR GLOBAL DE **R\$ 8.868.365,38(OITO MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO MIL TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)** CORRESPONDENTE AOS LOTES :

- 01- BAIRRO Bom Jesus e Santo Antônio **R\$ 651.240,73** (SEISCENTOS E CINQUENTA E UM MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)
- 02- BAIRRO Cidade Jardim **R\$ 2.896.461,88** (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)
- 03- BAIRRO Industrial **R\$ 1.964.973,77**(UM MILHÃO, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTENTA E SETE CENTAVOS)
- 04- BAIRRO São Geraldo **R\$ 1.806.900,18**(UM MILHÃO, OITOCENTOS E SEIS MIL, NOVECENTOS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)
- 05- BAIRRO São João Batista **R\$ 1.548.788,82**(UM MILHÃO QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL SETESSENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: EDILSON JUNIO RODRIGUES
REPRESENTANTE LEGAL: IGOR TOMÉ RODRIGUES

BRASÍLIA DE MINAS, 05 DE SETEMBRO DE 2022


RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-EPP
CNPJ: 26.861.341/0001-45
IGOR TOMÉ RODRIGUES
CPF: 702.466.846-66


FAZENDA SÃO LOURENÇO-RIACHO DO MEIO S/N DISTRITO DE FERNÃO DIAS BRASÍLIA DE MINAS-MG
TELEFONE: 38 3495 0813
EMAIL: rodriguesconstrucoes02@gmail.com

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME

CNPJ: 26.861.341/0001-45

FAZENDA SÃO LOURENÇO - RIACHO DO MEIO, SN, DISTRITO DE FERNÃO DIAS BRASILEIA DE MINAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pirapora-MG

OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ em diversas ruas no Bairro Santo Antônio (Lote 01)

LOCAL: Pirapora-MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte - SINAPI (JUNHO/2022), SETOP (ABRIL/2022) - DESONERADOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 Meses

DATA: 08/09/2022

FORMA DE EXECUÇÃO:

() DIRETA (x) INDIRETA

ISS 5,00% LDI 26,14%

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO S/ISS	CUSTO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO C/ISS	PREÇO TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				2.174,03		2.981,05
1.1	ED-50152	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 m) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 ATIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2"	UND	1,00	1.208,77	1.208,77	1.524,72	1.524,72
1.2	ED-4175	SETOP	ENRUPECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALAVADO PINTADAS	M2	3.447,35	0,28	965,26	0,36	1.208,57
1.3	ED-48486	SETOP	DEMOÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	25,58	7,74	198,07	9,76	249,76
2.0			TERRAPLENAGEM				9.581,88		12.079,48
2.1	RO-40192	SETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) - CORTE	m³	517,10	4,13	2.135,62	5,21	2.694,09
2.2	RO-41337	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO	m³km	3.878,26	1,92	7.446,26	2,42	9.385,39
3.0			PAVIMENTAÇÃO				272.445,18		343.707,08
3.1	RO-41081	SETOP	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	m²	3.447,35	1,10	3.792,09	1,38	4.781,82
3.2	100665	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	m²	413,68	88,67	36.681,01	111,85	46.270,11
3.3	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (JAZIDA BRITA)	m³km	2.016,70	0,84	1.694,03	1,06	2.137,70
3.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (JAZIDA BRITA)	m³km	35.162,93	0,84	29.536,86	1,06	37.272,71
3.5	RO-51228	OBR-VIA-160	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m²	3.201,02	3,98	12.740,06	5,02	16.069,12
3.6	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	tkm	1.340,58	0,56	750,73	0,71	957,92
3.7	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, AF_11/2019	m²	3.201,02	2,78	8.898,84	3,51	11.235,86
3.8	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	tkm	558,58	0,56	312,80	0,71	396,59
3.9	95985	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019 (CELO)	m²	96,03	1,711,19	164.325,58	2.158,46	207.276,91
3.10	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: MXKM), AF_07/2020 (MANSA ASFALTICA)	m³km	16.325,21	0,84	13.713,18	1,06	17.304,72
4.0			DRENAGEM				57.634,16		72.571,34
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2018	m	250,59	64,58	16.183,10	81,46	20.413,06
4.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARREIJA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE "IN LOCO" EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF_06/2018	m	766,47	53,95	41.351,06	68,05	52.158,26
TOTAL GERAL							341.735,25		431.338,98

PIRAPORA, 06 DE SETEMBRO DE 2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

EDILSON JUNIO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL-CREA-MG: 167800-0

Edilson Junio Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-MG 167777-10

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME

IGOR TOMÉ RODRIGUES

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PREFEITURA: Pirapora-MG

DATA: 05/09/2022

OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ em diversas ruas no Bairro Santo Antônio (Lote 01)

FORMA DE EXECUÇÃO:

LOCAL: Pirapora-MG

(x) INDIRETA () DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 Meses

LDI 26,14%

Grupos de Serviços	FINANCEIRO R\$	FISICO %	MESES						
			1	2	3	4	5	6	7
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.981,05	R\$ 2.981,05	100%	-	-	-	-	-	-
	0,69%								
TERRAPLANAGEM	R\$ 12.079,48	R\$ 3.623,84	30%	30%	20%	20%	-	-	-
	2,80%								
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 343.707,08	R\$ -	-	R\$ 68.741,42	R\$ 68.741,42	R\$ 68.741,42	R\$ 68.741,42	R\$ 68.741,42	-
	79,68%			20%	20%	20%	20%	20%	
DRENAGEM	R\$ 72.571,34	R\$ -	-	-	R\$ 14.514,27	R\$ 14.514,27	R\$ 14.514,27	R\$ 14.514,27	20%
	16,82%				20%	20%	20%	20%	
TOTAL	R\$ 431.338,96	R\$ 6.604,89	R\$ 72.365,26	R\$ 85.671,58	R\$ 85.671,58	R\$ 83.255,68	R\$ 83.255,68	R\$ 14.514,27	
ACUMULADO	FINANCEIRO R\$	6.604,89	76.970,16	164.641,74	250.313,32	333.569,00	416.824,69	431.338,96	
	FISICO %	1,53%	18,31%	38,17%	58,03%	77,33%	96,64%	100,00%	

PIRAPORA, 05 DE SETEMBRO DE 2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

EDILSON JUNIO RODRIGUES

ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG: 167777/D

Edilson Junio Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA=167777/D

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME

CNPJ: 26.861.341/0001-45

FAZENDA SÃO LOURENÇO - RIACHO DO MEIO, SN, DISTRITO DE FERNÃO DIAS BRASÍLIA DE MINAS

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

Itens	Siglas	% Adotado	Intervalo de admissibilidade		
			1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,80%	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,32%	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,50%	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,02%	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	6,64%	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (COFINS 3% E PIS 0,65%)	CP	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS 5%)	ISS	2,50%	0,00%	2,50%	5,00%
Cont. Previdenciária Recita Bruta	CRPB	4,50%	0,00%	4,50%	4,50%
FORMULA: $\frac{(1+AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$			BDI = 26,14%		

"Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo estimada do ISS é de 50% sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de 5,00%"

RESPONSÁVEL TÉCNICO:



EDILSON JUNIO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG: 167777/D

Edilson Junio Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA=167777/D

[Faint, illegible stamp or text]

[Several handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME

CNPJ: 26.861.341/0001-45

FAZENDA SÃO LOURENÇO - RIACHO DO MEIO, SN, DISTRITO DE FERNÃO DIAS BRASÍLIA DE MINAS

PLANEJA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pirapora-MG

OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Bairro Bom Jesus (Lote 01)

LOCAL: Pirapora-MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte - SINAPI (JUNHO/2022), SETOP (ABRIL/2022) - DESONERADOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 Meses

DATA: 05/09/2022

FORMA DE EXECUÇÃO:

() DIRETA (x) INDIRETA

ISS 5,00% LDI 26,14%

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO S/LDI	CUSTO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO C/LDI	PREÇO TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.644,23		2.059,04
1.1	ED-50152	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 3,00 X 1,5 0 M2 - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADOS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2"	UND	1,00	1.208,77	1.208,77	1.524,72	1.524,72
1.2	ED-4175	SETOP	ENRULHADA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALPTO AUTOCALVAO PINTADAS.	M2	1.555,20	0,28	435,46	0,35	544,32
2.0			TERRAPLENAGEM				4.250,50		5.388,85
2.1	RO-40192	SETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) - CORTE	m³	288,34	4,13	1.182,58	5,21	1.481,83
2.2	94316	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTENCIA: 88 HP, LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	2,30	77,17	177,49	97,34	223,88
2.3	RO-41337	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO.	m³					
3.0			DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM - BOTA FORA (DMT 5,3 KM)	m³km	1.505,43	1,92	2.890,43	2,42	3.643,14
3.1	RO-41081	SETOP	PAVIMENTAÇÃO				122.343,70		154.344,39
3.2	100565	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	m²	1.555,20	1,10	1.710,72	1,39	2.161,73
3.3	93593	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/80 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.	m³	186,82	88,67	16.547,80	111,85	20.873,45
3.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA (JAZIDA SOLO)	m³km	642,92	0,84	540,05	1,06	681,50
3.5	RO-51228	OBR-VIA-180	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA (JAZIDA BRITA)	m³km	15.883,04	0,84	13.324,95	1,06	16.814,92
3.6	102331	SINAPI	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m²	1.438,56	3,98	5.725,47	5,02	7.221,57
3.7	98402	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA	tkm	602,47	0,56	337,38	0,71	427,75
3.8	102331	SINAPI	PAYMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	m²	1.438,56	2,78	3.989,20	3,51	5.048,35
3.9	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA	tkm	251,03	0,56	140,58	0,71	178,23
3.10	93593	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (CHILCO)	m³	43,16	1.711,19	73.854,96	2.158,46	93.159,13
4.0			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2020 (MASSA ASFALTICA)	m³km	7.336,66	0,84	6.162,79	1,06	7.776,86
4.1	94273	SINAPI	DRENAJEM				46.084,46		56.128,49
4.2	94281	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X16X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	m	388,80	64,58	25.108,70	81,46	31.671,65
			EXECUÇÃO DE SAKLEJA DE CONCRETO USINADO, MOLDA DA "IN LOCO" EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 16 CM ALTURA. AF_08/2016	m	388,80	53,95	20.975,76	88,05	26.457,84
TOTAL GERAL							174.922,99		219.901,72

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

EDILSON JUNIOR RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG: 167777/D

Edilson Junio Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA=16.777.71/D

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME

IGOR TOME RODRIGUES

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELL-ME

CNPJ: 26.861.341/0001-45

FAZENDA SÃO LOURENÇO - RIACHO DO MEIO, SN, DISTRITO DE FERNÃO DIAS BRASÍLIA DE MINAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pirapora-MG

DATA: 05/09/2022

OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Bairro Bom Jesus (Lote 01)

FORMA DE EXECUÇÃO:

LOCAL: Pirapora-MG

(x) INDIRETA () DIRETA

PRazo DE EXECUÇÃO: 7 Meses

LDI 26,14%

Grupos de Serviços	FINANCEIRO R\$	MESES						
		1	2	3	4	5	6	7
SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	100%	-	-	-	-	-	-
	R\$	2.069,04	-	-	-	-	-	-
TERRAPLANAGEM	FÍSICO %	30%	30%	20%	20%	-	-	-
	R\$	1.607,66	1.607,66	1.071,77	1.071,77	-	-	-
PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO %	-	20%	20%	20%	20%	20%	-
	R\$	-	30.868,88	30.868,88	30.868,88	30.868,88	30.868,88	-
DRENAGEM	FÍSICO %	-	-	20%	20%	20%	20%	20%
	R\$	-	-	11.625,90	11.625,90	11.625,90	11.625,90	11.625,90
TOTAL	FÍSICO %	36,76,70	32,476,53	43,566,55	43,566,55	42,494,78	42,494,78	11,625,90
	R\$	36,76,70	36,153,23	79,719,78	123,286,32	165,781,10	208,276,87	219,901,77
ACUMULADO	FÍSICO %	1,67%	16,44%	36,25%	56,06%	75,39%	94,71%	100,00%
	R\$	219,901,77	32,476,53	43,566,55	43,566,55	42,494,78	42,494,78	11,625,90

PIRAPORA, 05 DE SETEMBRO DE 2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO

EDITSON JUNIO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL CREA: 167772/ENGENHEIRO CIVIL
CREA-16777710

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME CNPJ: 26.861.341/0001-45 FAZENDA SÃO LOURENÇO - RIACHO DO MEIO, SN, DISTRITO DE FERNÃO DIAS BRASÍLIA DE MINAS					
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI					
Itens	Siglas	% Adotado	Intervalo de admissibilidade		
			1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,80%	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,32%	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,50%	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,02%	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	6,64%	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (COFINS 3% E PIS 0,65%)	CP	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS 5%)	ISS	2,50%	0,00%	2,50%	5,00%
Cont. Previdenciária Recita Bruta	CRPB	4,50%	0,00%	4,50%	4,50%
FORMULA: $\frac{(1+AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$				BDI = 26,14%	

"Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo estimada do ISS é de 50% sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de 5,00%"

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

EDILSON JUNIO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

EDILSON JUNIO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL

Edilson Junio Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA=167777/D

100-443886-100



RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME

CNPJ: 26.861.341/0001-45

FAZENDA SÃO LOURENÇO - RIACHO DO MEIO, SN, DISTRITO DE FERNÃO DIAS BRASILEIA DE MINAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pirapora-MG

OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Bairro Cidade Jardim (Lote 02)

DATA: 05/09/2022

LOCAL: Pirapora-MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte - SINAPI (JUNHO/2022), SETOP (ABRIL/2022) - DESONERADOS

PRazo DE EXECUÇÃO: 7 Meses

() DIRETA (x) INDIRETA
ISS 5,00% LDI 26,14%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO S/LDI	CUSTO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO C/LDI	PREÇO TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				6.609,02		6.273,36
1.1	ED-50152	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,28 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2"	UND	1,00	1.061,81	1.061,81	1.339,35	1.339,35
1.2	ED-4175	SETOP	ENLHECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALITO AUTOCALAVADO ENITADAS	M2	23.113,36	0,24	5.547,21	0,30	6.934,01
2.0			LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO				45.820,63		57.410,92
2.1	RO-40192	SETOP	TERRAPLENAGEM	m³	5.076,07	3,62	18.375,37	4,57	23.197,64
2.2	94316	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) - CORTE	m³	8,82	67,79	597,91	85,51	754,20
2.3	RO-41337	SETOP	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSGRADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO - AF_05/2016	m³xkm	15.708,49	1,69	26.547,35	2,13	33.459,08
3.0			TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA - DMT 3,1 KM	m³xkm			1.582.574,67		1.995.038,85
3.1	RO-41081	SETOP	PAVIMENTAÇÃO	m²	23.113,36	0,96	22.189,93	1,21	27.967,17
3.2	100565	SINAPI	REGULATIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	m²	2.773,60	77,89	216.035,70	98,25	272.508,20
3.3	93593	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE - AF_11/2019.	m³	5.588,81	0,74	4.135,72	0,93	5.197,59
3.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (LARGURA BRUTA)	m³xkm	236.756,22	0,74	174.459,60	0,93	219.253,28
3.5	RO-51228	SETOP	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m²	21.161,32	3,49	73.853,01	4,40	93.109,81
3.6	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA	tkm	8.862,36	0,49	4.342,56	0,62	5.494,69
3.7	96402	SINAPI	PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TKM), AF_07/2020	m²	21.161,32	2,44	51.633,62	3,06	65.176,87
3.8	102331	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF_11/2019	tkm	3.692,65	0,49	1.809,40	0,62	2.298,44
3.9	95995	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA	m³	634,84	1.503,14	954.253,40	1.896,03	1.203.675,99
3.10	93593	SINAPI	PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TKM), AF_07/2020	m³	107.922,74	0,74	79.362,83	0,93	100.368,15
4.0			EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF_11/2019	m³xkm			662.533,25		835.728,75
4.1	ED-51140	SETOP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA	m	6.363,17	59,78	380.882,63	71,56	455.348,45
4.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - AF_11/2019 (CBUQ)	m	6.363,17	47,39	301.550,63	59,78	380.390,30
						TOTAL GERAL	2.207.237,59		2.895.451,85

PIRAPORA, 05 DE SETEMBRO DE 2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

EDILSON JUNIO RODRIGUES

Engenheiro Civil CREA-MG 187727777/D

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME

IGOR TOMÉ RODRIGUES

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME

CNPJ: 26.861.341/0001-45

FAZENDA SÃO LOURENÇO - RIACHO DO MEIO, SN, DISTRITO DE FERNÃO DIAS BRASÍLIA DE MINAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pirapora-MG

DATA: 05/09/2022

OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Bairro Cidade Jardim (Lote 02)

FORMA DE EXECUÇÃO:

LOCAL: Pirapora-MG

(x) INDIRETA () DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 Meses

LDI 26,14%

Grupos de Serviços	FINANCEIRO R\$	MESES						
		1	2	3	4	5	6	7
SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %							
	R\$	8.273,36	8.273,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TERRAPLANAGEM		0,29%	100%					
	R\$	57.410,92	R\$ 17.223,28	R\$ 17.223,28	R\$ 11.482,18	R\$ 11.482,18	R\$ -	R\$ -
PAVIMENTAÇÃO		1,98%	30%	30%	20%	20%		
	R\$	1.995.038,86	R\$ -	R\$ 399.007,77	R\$ 399.007,77	R\$ 399.007,77	R\$ 399.007,77	R\$ -
DRENAGEM		68,88%	20%	20%	20%	20%		
	R\$	835.738,75	R\$ -	R\$ 167.147,75	R\$ 167.147,75	R\$ 167.147,75	R\$ 167.147,75	R\$ 167.147,75
TOTAL		28,85%		20%	20%	20%	20%	20%
	R\$	2.896.461,88	R\$ 25.496,63	R\$ 416.231,05	R\$ 577.637,71	R\$ 577.637,71	R\$ 566.155,52	R\$ 167.147,75
ACUMULADO	FINANCEIRO R\$		25.496,63	441.727,68	1.019.365,39	1.597.003,09	2.163.158,61	2.896.461,88
	FÍSICO %		0,88%	15,25%	35,19%	55,14%	74,68%	100,00%

PIRAPORA, 05 DE SETEMBRO DE 2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

EDILSON JUNIO RODRIGUES

ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG:

167777/D

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME

IGOR TOMÉ RODRIGUES

Edilson Junio Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA=167777/D

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME

CNPJ: 26.861.341/0001-45

FAZENDA SÃO LOURENÇO - RIACHO DO MEIO, SN, DISTRITO DE FERNÃO DIAS BRASÍLIA DE MINAS

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

Itens	Siglas	%	Intervalo de admissibilidade		
			1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,80%	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,32%	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,50%	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,02%	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	6,64%	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (COFINS 3% E PIS 0,65%)	CP	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS 5%)	ISS	2,50%	0,00%	2,50%	5,00%
Cont. Previdenciária Recita Bruta	CRPB	4,50%	0,00%	4,50%	4,50%

FORMULA: $\frac{(1+AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1+L) - 1}{(1 - CP - ISS - CRPB)}$

BDI = 26,14%

"Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo estimada do ISS é de 50% sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de 5,00%."

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


EDILSON JUNIO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL

Edilson Junio Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-16777/D



26.861.341/0001-45
CNPJ
RUA...
FAZENDA SÃO LOURENÇO
RIACHO DO MEIO
DISTRITO DE FERNÃO DIAS
BRASÍLIA DE MINAS

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME
CNPJ: 26.861.341/0001-45
FAZENDA SÃO LOURENÇO - RIACHO DO MEIO, SN, DISTRITO DE FERNÃO DIAS BRASÍLIA DE MINAS
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pirapora-MG

OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Bairro Industrial (Lote 03)

DATA: 05/09/2022

LOCAL: Pirapora-MG

FORMA DE EXECUÇÃO:


REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte - SINAPI (JUNHO/2022), SETOP (ABRIL/2022) - DESONERADOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 Meses

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITARIO S/LID	CUSTO TOTAL	PREÇO UNITARIO O/LID	PREÇO TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				4.759,83		5.981,88
1.1	ED-50152	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIÇADAS COM REBITES S40 E PARAFUSOS 3/8. EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUPECIDA COM METALON 20 X 20. SUPORTE EM EUCALPTO AUTOCALVADO PINTADAS.	UND	1,00	1.061,81	1.061,81	1.339,35	1.339,35
1.2	ED-4175	SETOP	LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO	M2	15.408,43	0,24	3.698,02	0,30	4.622,53
2.0			TERRAPLENAGEM				59.869,40		75.482,19
2.1	RO-40192	SETOP	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) - CORTE	m³	3.392,61	3,62	12.281,26	4,57	15.504,23
2.2	RO-41337	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA DOTA-FOXA - DMF 8,3 KM	m³km	28.158,87	1,59	47.588,15	2,13	59.977,97
3.0			PAVIMENTAÇÃO				1.062.426,49		1.339.308,57
3.1	RO-41081	SETOP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	m²	15.408,43	0,96	14.792,09	1,21	18.644,20
3.2	100565	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, BRITA - 50/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019	m²	1.849,01	77,89	144.019,39	98,25	181.565,23
3.3	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (JAZZIRA BRITA)	m³km	9.975,42	0,74	7.381,81	0,93	9.277,35
3.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (JAZZIRA BRITA)	m³km	157.165,99	0,74	116.302,83	0,93	146.184,37
3.5	RO-51228	SETOP	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m²	14.157,65	3,49	49.410,20	4,40	62.293,66
3.6	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA	tkm	5.929,22	0,49	2.905,32	0,62	3.676,12
3.7	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, AF 11/2019	m²	14.157,65	2,44	34.544,67	3,08	43.605,56
3.8	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA	tkm	2.470,51	0,49	1.210,55	0,62	1.531,72
3.9	96995	SINAPI	PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TKM), AF 07/2020	m²	424,73	1.503,14	638.428,65	1.886,03	805.300,82
3.10	93693	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019 (CERICO)	m²	72.204,03	0,74	53.430,98	0,93	67.149,75
4.0	DRE-001		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020 (MASSA ASFALTICA)	m³km			431.432,21		544.221,13
4.1	ED-51140	SETOP	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (15 X 30 X 100) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	4.157,26	56,73	236.641,36	71,56	297.493,53
4.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETÁ DE CONCRETO USINADO, MOLDADA "IN LOCO" EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF 06/2016	m	4.127,26	47,39	195.590,85	59,78	246.727,60
						TOTAL GERAL	1.558.497,93		1.964.973,77

PIRAPORA, 06 DE SETEMBRO DE 2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Edilson Junio Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA=167777ID


RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME
IGOR TOMÉ RODRIGUES

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME

CNPJ: 26.861.341/0001-45

FAZENDA SÃO LOURENÇO - RIACHO DO MEIO, SN, DISTRITO DE FERNÃO DIAS BRASÍLIA DE MINAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pirapora-MG

DATA: 05/09/2022

OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Bairro Industrial (Lote 03)

FORMA DE EXECUÇÃO:

LOCAL: Pirapora-MG

(x) INDIRETA () DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 Meses

LDI 26,14%

Grupos de Serviços	FINANCEIRO R\$	MESES						
		1	2	3	4	5	6	7
SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %							
	R\$ 5.961,88	R\$ 5.961,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	0,30%	100%						
TERRAPLANAGEM	R\$ 75.482,19	R\$ 22.644,66	R\$ 22.644,66	R\$ 15.096,44	R\$ 15.096,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3,84%	30%	30%	20%	20%			
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.339.308,57	R\$ -	R\$ 267.861,71	R\$ 267.861,71	R\$ 267.861,71	R\$ 267.861,71	R\$ 267.861,71	R\$ -
	68,16%		20%	20%	20%	20%	20%	
DRENAGEM	R\$ 544.221,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.844,23	R\$ 108.844,23	R\$ 108.844,23	R\$ 108.844,23	R\$ 108.844,23
	27,70%			20%	20%	20%	20%	20%
TOTAL	R\$ 1.964.973,77	R\$ 28.606,54	R\$ 290.506,37	R\$ 391.802,38	R\$ 391.802,38	R\$ 376.705,94	R\$ 376.705,94	R\$ 108.844,23
	ACUMULADO	FINANCEIRO R\$	28.606,54	319.112,91	710.915,29	1.102.717,67	1.479.423,61	1.856.129,55
	FÍSICO %	1,46%	16,24%		P	56,12%	75,29%	94,46%
PIRAPORA, 05 DE SETEMBRO DE 2022								

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

EDILSON JUNIO RODRIGUES Junior Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA: 167777/D

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME

IGOR TOMÉ RODRIGUES

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME

CNPJ: 26.861.341/0001-45

FAZENDA SÃO LOURENÇO - RIACHO DO MEIO, SN, DISTRITO DE FERNÃO DIAS BRASÍLIA DE MINAS

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

Itens	Siglas	% Adotado	Intervalo de admissibilidade		
			1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,80%	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,32%	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,50%	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,02%	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	6,64%	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (COFINS 3% E PIS 0,65%)	CP	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS 5%)	ISS	2,50%	0,00%	2,50%	5,00%
Cont. Previdenciária Recita Bruta	CRPB	4,50%	0,00%	4,50%	4,50%

FORMULA: $\frac{(1+AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1+L) - 1}{(1-CP-ISS-CRPB)}$

BDI = 26,14%

"Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo estimada do ISS é de 50% sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de 5,00%"

RESPONSÁVEL TÉCNICO

EDILSON JÚNIO RODRIGUES

ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG: 167777/D

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLIME
CNPJ: 26.861.341/0001-45
FAZENDA SAO LOURENÇO - RIACHO DO MEIO, SN, DISTRITO DE FERNÃO DIAS BRASÍLIA DE MINAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pirapora-MG

OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Bairro São Gerardo (Lote 04)

DATA: 05/09/2022

LOCAL: Pirapora-MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte - SINAPI (JUNHO/2022), SETOP (ABRIL/2022) - DESONERADOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 Meses

()	DIRETA	(x)	INDIRETA
ISS	5,00%	LDI	26,14%

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITÁRIO S/LDI	CUSTO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO C/LDI	PREÇO TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				4.735,03		5.985,09
1.1	ED-50152	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2"	UND	1,00	1.159,78	1.159,78	1.462,92	1.462,92
1.2	ED-4175	SETOP	ENFILECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALAVADO PINTADAS	M2	13.241,68	0,27	3.575,25	0,34	4.502,17
2.0			LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO				54.462,28		58.626,59
2.1	RO-40182	SETOP	TERRAPLENAGEM	m³	2.632,38	3,96	10.424,22	5,00	13.161,90
2.2	94316	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) - CORTE	m³	3,94	74,05	269,54	93,41	340,01
2.3	RO-41337	SETOP	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 m³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO. AF_05/2016	m³	23.650,86	1,85	43.768,52	2,33	55.124,68
3.0			PAVIMENTAÇÃO				1.001.286,45		1.263.166,75
3.1	RO-41081	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA FORA - DMT 9 KM	m³	13.241,68	1,05	13.903,76	1,32	17.479,02
3.2	100665	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	m²	1.589,00	86,08	136.192,12	107,32	170.531,48
3.3	93593	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.	m³	9.295,66	0,80	7.436,53	1,01	9.388,62
3.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (CAZILHA BRITA)	m³	135.085,14	0,80	108.068,11	1,01	136.415,79
3.5	RO-51228	SETOP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (CAZILHA BRITA)	m³	12.248,55	3,82	46.789,46	4,82	59.038,01
3.6	102331	SINAPI	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	tkm	5.129,69	0,54	2.770,03	0,68	3.488,19
3.7	96402	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA	m²	12.248,55	2,67	32.703,63	3,37	41.277,61
3.8	102331	SINAPI	PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	2.137,37	0,54	1.154,19	0,68	1.453,41
3.9	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	m³	367,46	1,641,84	603.310,53	2.070,98	761.002,31
3.10	93593	SINAPI	PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2020 (MASSA ASFALTICA)	m³	62.467,63	0,80	49.974,10	1,01	63.092,31
4.0			DRENAGEM				371.912,16		469.141,75
4.1	ED-51140	SETOP	IMBUIÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (15 X 30 X 100) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	3.270,42	61,96	202.635,22	78,16	255.616,03
4.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJEITA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA "IN LOCO" EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_08/2016	m	3.270,42	51,76	169.276,94	65,29	213.525,72
TOTAL GERAL							1.432.359,92		1.806.900,18

PIRAPORA, 05 DE SETEMBRO DE 2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

EDILSON JUNIO RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL: CREA 167742-4
 CREA-167777/D

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLIME
 IGOR TOMÉ RODRIGUES

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME

CNPJ: 26.861.341/0001-45

[Assinatura]

FAZENDA SÃO LOURENÇO - RIACHO DO MEIO, SN, DISTRITO DE FERNÃO DIAS BRASÍLIA DE MINAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pirapora-MG

DATA: 05/09/2022

OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Bairro São Geraldo (Lote 04)

FORMA DE EXECUÇÃO:

LOCAL: Pirapora-MG

(x) INDIRETA () DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 Meses

LDI 26,14%

Grupos de Serviços	FINANCEIRO R\$	MESES						
		1	2	3	4	5	6	7
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ FÍSICO %	R\$ 5.965,09	R\$ 5.965,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	0,33%	100%						
	R\$ 68.626,59	R\$ 20.587,98	R\$ 20.587,98	R\$ 13.725,32	R\$ 13.725,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TERRAPLANAGEM	3,80%	30%	30%	20%	20%			
	R\$ 1.263.166,75	R\$ -	R\$ 252.633,35	R\$ 252.633,35	R\$ 252.633,35	R\$ 252.633,35	R\$ 252.633,35	R\$ -
	69,91%		20%	20%	20%	20%	20%	
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 469.141,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.828,35	R\$ 93.828,35	R\$ 93.828,35	R\$ 93.828,35	R\$ 93.828,35
	25,96%			20%	20%	20%	20%	20%
	R\$ 1.806.900,18	R\$ 26.553,07	R\$ 273.221,33	R\$ 360.187,02	R\$ 360.187,02	R\$ 346.461,70	R\$ 346.461,70	R\$ 93.828,35
DRENAGEM	FINANCEIRO R\$	26.553,07	299.774,39	659.961,41	1.020.148,43	1.366.610,13	1.713.071,83	1.806.900,18
	FÍSICO %	1,47%	16,59%	36,52%	56,46%	75,63%	94,81%	100,00%
	TOTAL							
PIRAPORA, 05 DE SETEMBRO DE 2022								
ACUMULADO								

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

[Assinatura]
EDILSON JUNIO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL: CREA: 167.777/D
16/07/2016

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME
IGOR TOMÉ RODRIGUES

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME

CNPJ: 26.861.341/0001-45

FAZENDA SÃO LOURENÇO - RIACHO DO MEIO, SN, DISTRITO DE FERNÃO DIAS BRASÍLIA DE MINAS

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

Itens	Siglas	%	Intervalo de admissibilidade		
			1° Quartil	Médio	3° Quartil
Administração Central	AC	3,80%	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,32%	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,50%	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,02%	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	6,64%	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (COFINS 3% E PIS 0,65%)	CP	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS 5%)	ISS	2,50%	0,00%	2,50%	5,00%
Cont. Previdenciária Recita Bruta	CRPB	4,50%	0,00%	4,50%	4,50%
FORMULA: $\frac{(1+AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$				BDI = 26,14%	

"Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo estimada do ISS é de 50% sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de 5,00%"

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


EDILSON JUNIO RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL

Edilson Junio Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-16777/D

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME

CNPJ: 26.861.341/0001-45

FAZENDA SÃO LOURENÇO - RIACHO DO MEIO, SN, DISTRITO DE FERNÃO DIAS BRASILEIA DE MINAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pirapora-MG

OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Bairro São João Batista (Lote 05)

LOCAL: Pirapora-MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Norte - SINAPI (JUNHO/2022), SETOP (ABRIL/2022) - DESONERADOS

PRazo DE EXECUÇÃO: 7 Meses

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNITARIO S/ I.D.	CUSTO TOTAL	PREÇO UNITARIO G/ I.D.	PREÇO TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				4.812,25		4.812,25
1.1	ED-50152	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8 EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRULCADA COM METALON 20 X 20 SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALVAPO PINTADAS	UND	1,00	1.160,56	1.160,56	1.463,93	1.463,93
1.2	ED-4176	SETOP	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL - TERRENO DE 10.001 A 50.000 M²	M2	13.624,72	0,27	3.651,67	0,34	4.698,40
2.0			TERRAPLENAGEM				34.888,75		34.888,75
2.1	RO-40192	DER-MG	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) - CORTI	m³	4.344,80	3,96	17.205,41	5,00	21.724,00
2.2	RO-41337	DER-MG	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SOTA FORA - DMT 22 KM	m³km	9.558,56	1,85	17.683,34	2,33	22.271,44
3.0			PAVIMENTAÇÃO				797.808,14		797.808,14
3.1	RO-41081	DER-MG	REGULATIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO (PROCTOR NORMAL) EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/80 - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	m³	202,87	85,08	17.260,18	107,32	21.772,01
3.2	100666	SINAPI	TRANSPORTE AF 11/2019	m³km	290,11	0,80	232,09	1,01	293,01
3.3	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA (CATEGORIA 30-0)	m³km	17.244,02	0,80	13.795,22	1,01	17.416,46
3.4	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA (CATEGORIA 30-0)	m³km	12.610,37	3,82	47.789,81	4,82	60.299,98
3.5	RO-51228	DER-MG	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	tkm	5.239,34	0,54	2.829,24	0,69	3.612,75
3.6	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TKM), AF 07/2020	m³	12.510,37	2,67	33.402,59	3,37	42.159,95
3.7	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA TR-2C, AF 11/2019	tkm	2.183,06	0,54	1.178,85	0,69	1.494,48
3.8	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TKM), AF 07/2020	m³	375,31	1.641,84	616.188,97	2.070,96	777.259,50
3.9	100625	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVO CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019 (CBOLO)	m³km	63.802,87	0,80	51.042,30	1,01	64.440,90
3.10	93593	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM), AF 07/2020 (GRANSA ASFÁLTICA)	m³km	3.381,18		390.183,54		492.189,36
4.0	DNE-001		DRENAJEM				208.457,91		208.457,91
4.1	ED-51140	SETOP	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (15 X 30 X 100) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO EXECUÇÃO DE SAÍDA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA "IN LOCO" EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 19 CM ALTURA, AF 09/2016	m	3.381,18	61,96	208.457,91	78,16	264.273,03
4.2	94281	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF 09/2016 P	m	3.381,18	51,78	175.009,86	66,29	220.757,24
4.3	94275	SINAPI	ALUTRAL PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS AF 09/2016 P	m	94,36	60,16	5.675,75	75,87	7.159,08
						TOTAL GERAL	1.227.814,65		1.548.783,92

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

EDILSON JUNIO RODRIGUES

ENGENHEIRO CIVIL CREA: 167777ID

Edilson Junio Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA: 167777ID

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME

IGOR TOMÉ RODRIGUES

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME

CNPJ: 26.861.341/0001-45

FAZENDA SÃO LOURENÇO - RIACHO DO MEIO, SN, DISTRITO DE FERNÃO DIAS BRASÍLIA DE MINAS **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

DATA: 05/09/2022

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pirapora-MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

OBRA: Pavimentação Asfáltica em CBUQ no Bairro São João Batista (Lote 05)

(x) INDIRETA () DIRETA

LOCAL: Pirapora-MG

LDI 26,14%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 Meses

Grupos de Serviços	FINANCEIRO R\$	MESES						
		1	2	3	4	5	6	7
SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %							
	R\$ 6.062,33	R\$ 6.062,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	0,39%	100%						
TERRAPLANAGEM	R\$ 43.995,44	R\$ 17.598,18	R\$ 8.799,09	R\$ 8.799,09	R\$ 8.799,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	2,84%	40%	20%	20%	20%	0%		
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.006.541,67	R\$ 201.308,33	R\$ 352.289,59	R\$ 352.289,59	R\$ 100.654,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	64,99%	20%	35%	35%	10%			
DRENAGEM	R\$ 492.189,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 147.656,81	R\$ 221.485,21	R\$ 123.047,34	R\$ -
	31,78%			0%	30%	45%	25%	0%
TOTAL	R\$ 1.548.788,82	R\$ 224.968,85	R\$ 361.088,68	R\$ 361.088,68	R\$ 257.110,07	R\$ 221.485,21	R\$ 123.047,34	R\$ 1.548.788,82
	FINANCEIRO R\$	224.968,85	586.057,52	947.146,20	1.204.256,26	1.425.741,48	1.548.788,82	1.548.788,82
ACUMULADO	FÍSICO %	14,53%	37,84%	61,15%	77,75%	92,06%	100,00%	100,00%

PIRAPORA, 05 DE SETEMBRO DE 2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

EDILSON JUNIO RODRIGUES

ENGENHEIRO CIVIL CREA: 167777-0

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME

IGOR TOMÉ RODRIGUES

Edilson Junio Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA=167.777-0

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-ME

CNPJ: 26.861.341/0001-45


FAZENDA SÃO LOURENÇO - RIACHO DO MEIO, SN, DISTRITO DE FERNÃO DIAS BRASÍLIA DE MINAS

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

Itens	Siglas	%	Intervalo de admissibilidade		
			1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,80%	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,32%	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,50%	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,02%	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	6,64%	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (COFINS 3% E PIS 0,65%)	CP	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS 5%)	ISS	2,50%	0,00%	2,50%	5,00%
Cont. Previdenciária Recita Bruta	CRPB	4,50%	0,00%	4,50%	4,50%
FORMULA: $\frac{(1+AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$				BDI = 26,14%	

"Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo estimada do ISS é de 50% sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de 5,00%"

RESPONSÁVEL TÉCNICO:



EDILSON JUNIO RODRIGUES

CREA: 167777/D

Edilson Junio Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-167777/D



RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-EPP
CNPJ: 26.861.341/0001-45

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS BOM JESUS, CIDADE JARDIM, INDUSTRIAL, SANTO ANTONIO, SÃO GERALDO E SÃO JOÃO BATISTA, NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA-MG.

IGOR TOMÉ RODRIGUES, brasileiro, solteiro inscrito no CPF SOB O Nº 702.466.846-66 E RG 21.797.723, como representante devidamente constituído de RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 26.861.341/0001-45 situada FAZENDA SÃO LOURENÇO-RIACHO DO MEIO S/N DISTRITO DE FERNÃO DIAS BRASÍLIA DE MINAS-MG doravante denominado RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-EPP, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da Concorrência Pública nº 004/2022 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Pública nº 004/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência Pública nº 004/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Pública nº 004/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Pública nº 004/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Pública nº 004/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência Pública nº 004/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência Pública nº 004/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer servidor da Prefeitura Municipal de Pirapora antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

BRASÍLIA DE MINAS, 05 DE SETEMBRO DE 2022

RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-EPP

CNPJ: 26.861.341/0001-45

IGOR TOMÉ RODRIGUES

CPF: 702.466.846-66

FAZENDA SÃO LOURENÇO-RIACHO DO MEIO S/N DISTRITO DE FERNÃO DIAS BRASÍLIA DE MINAS-MG
TELEFONE: 38 3495 0813

EMAIL: rodriguesconstrucoes02@gmail.com