

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
ATA JULGAMENTO PROPOSTAS DE PREÇOS

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA LIMÍTROFE DOS SEGUINTE IMÓVEIS PÚBLICOS: CEMITÉRIO PARQUE DA SAUDADE, UBS SANTOS DUMONT, E UBS CIDADE JARDIM NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG.

PREÂMBULO

Ao(s) vinte e nove dias do mês de outubro de 2019 às 15:00 horas, reuniu-se o Presidente juntamente com sua CPLJ (Comissão Permanente de Licitação e Julgamento), da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA, nomeados pela portaria nº 440 de 14 de agosto de 2019, para julgamento dos Documentos de Habilitação das proponentes participantes do Processo de Licitação nº 057/2019; TOMADA DE PREÇO nº 004/2019, com o objetivo da: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA LIMÍTROFE DOS SEGUINTE IMÓVEIS PÚBLICOS: CEMITÉRIO PARQUE DA SAUDADE, UBS SANTOS DUMONT, E UBS CIDADE JARDIM NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG.

DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

A empresa **BML ENGENHARIA LTDA** - CNPJ: 19.449.370/0001-39 apresentou proposta de preços nos seguintes valores: **LOTE 01 – R\$15.102,89** (quinze mil, cento e dois reais e oitenta e nove centavos); **LOTE 02 – R\$17.258,66** (dezessete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) e **LOTE 03 – R\$159.724,51** (cento e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos); já a empresa **HOME CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA** - CNPJ: 07.183.987/0001-76, apresentou proposta de preços para os lotes: **LOTE 01 – R\$14.253,50** (quatorze mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos); **LOTE 02 – R\$16.290,88** (dezesseis mil, duzentos e noventa reais e oitenta e oito centavos) e **LOTE 03 - R\$150.811,96** (cento e cinquenta mil, oitocentos e onze reais e noventa e seis centavos). As referidas propostas foram analisadas pelo Engenheiro Civil Municipal, Rodrigo Soares Magalhães – CREAMG199076 que fez as seguintes considerações: “os valores apresentados estão conforme o edital”.


OUTRAS INFORMAÇÕES




Considerando que a empresa **HOME CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA** - CNPJ: 07.183.987/0001-76 apresentou proposta de preço compatível com os valores estimados pelo município, conforme planilhas orçamentárias elaboradas pelo Setor de Engenharia, a mesma foi declarada vencedora dos LOTES 01, 02 e 03, sugerindo assim adjudicação/homologação do processo. Tendo em vista o que dispõe o art. 109, inciso I, alínea b da lei 8.666/93, fica concedido o prazo de cinco dias úteis para qualquer licitante interessada interpor recurso administrativo acerca do julgamento das propostas. Dá-se vistas aos autos aos interessados.

ENCERRAMENTO DA SESSÃO


Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada esta sessão e, para constar é lavrada a presente ata, que uma vez lida e aprovada segue assinada por todos os presentes.


ASSINATURAS



LUIZ CARLOS NUNES
PRESIDENTE DA CPLJ




Comissão Permanente de Licitação
Portaria 440/2019
Prefeitura Municipal de Pirapora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
ATA JULGAMENTO PROPOSTAS DE PREÇOS


ADENILDE LEAL DE ALMEIDA CARVALHO
MEMBRO DA CPLJ


IGOR QUEIROZ EVANGELISTA
MEMBRO DA CPLJ


POLIANA ALVES ARAUJO MARTINS
MEMBRO DA CPLJ



Comissão Permanente de Licitação
Portaria 440/2019
Prefeitura Municipal de Pirapora



ANEXO VI
CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA LÍMITROFE DOS SEGUINTES IMÓVEIS PÚBLICOS: CEMITÉRIO PARQUE DA SAUDADE, UBS SANTOS DUMONT, E UBS CIDADE JARDIM NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG.

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A EMPRESA HOME CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA SITUADA A RUA ASTOLFO MOREIRA, Nº 919, 2º ANDAR, BAIRRO MARIA JOSÉ DE PAULA EM JOÃO PINHEIRO - MG VEM ATRAVÉS DESTA APRESENTAR SUA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTES AO EDITAL TP Nº 004/2019, PARA A EXECUÇÃO EM 02 (DOIS) MESES, E COM PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA DE 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA ABAIXO DESCRITA, E COM PREÇOS REFERENCIADOS EM 10 DE OUTUBRO /2019 NO VALOR GLOBAL DE:

LOTE 01: R\$14.253,50 (Quatorze mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos).

LOTE 02: R\$ 16.290,88 (Dezesseis mil, duzentos e noventa reais e oitenta e oito centavos).


LOTE 03: R\$150.811,96 (Cento e cinquenta mil, oitocentos e onze reais e noventa e seis centavos).

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS : Mauricio Junior Pereira dos Santos


REPRESENTANTE LEGAL : Luiz Ricardo de Oliveira Gomes

Pirapora, 10 de Outubro de 2019.



Luiz Carlos Nunes
Matr.: 14537


Rodrigo Alves Magalhães
Engenheiro Civil
CREA-MG 199076

*Os valores estão
conforme o edital.*


Home Construtora e Engenharia Ltda
Luiz Ricardo de Oliveira Gomes
Gerente Comercial

HOME CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
LUIZ DE OLIVEIRA GOMES
GERENTE COMERCIAL
CREA 183892 CPF 099 182 246-30


HOME CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Rua: Astolfo Moreira, 919, Maria Jose de Paula - CEP: 38.770-000 - João Pinheiro - MG.
Telefone: (38) 9 9835 - 4842 CNPJ. 07.183.987/0001-76





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | | |
|--|--|--------------------------|------------|
| | | Data: | 10/10/2019 |
| Empresa: Home Construtora e Engenharia Ltda | | LDI: | 26,94% |
| Objeto: Construção do Muro da UBS Santos Dumont | | CNPJ: 07.183.987/0001-76 | |
| Endereço: Raimundo Nascimento, Bairro Santos Dumont MG | | Prazo de execução: | 02 meses |

| TOTAL | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|---|-------|--------|------------------|------------------------|-------------------|
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT (R\$) | VALOR UNIT COM BDI R\$ | #REFI VALOR (R\$) |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1.1 | PRE-LIMP-005 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM | M² | 63,00 | 2,12 | 2,69 | 169,54 |
| 1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA | UN | 1,00 | 1.039,32 | 1.319,31 | 1.319,31 |
| 1.3 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M³ | 2,21 | 47,02 | 59,69 | 131,91 |
| 1.4 | OBR-VIA-066 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 1.800 A 2.000 M | M³ | 9,00 | 6,71 | 8,52 | 76,66 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.697,42 |
| 2 INFRAESTRUTURA | | | | | | | |
| 2.1 | EST-CON-025 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM | M³ | 2,21 | 400,50 | 508,39 | 1.123,55 |
| 2.2 | 73990/001 | ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UNID. | 2,21 | 495,30 | 628,73 | 1.389,50 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | 2.513,05 |
| 3 SUPRAESTRUTURA | | | | | | | |
| 3.1 | ALV-BLO-025 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM, APARENTE, VEDAÇÃO | M² | 84,00 | 40,08 | 50,88 | 4.273,71 |
| 3.2 | EST-CON-020 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM | M³ | 2,21 | 393,55 | 499,57 | 1.104,05 |
| 3.3 | 73990/001 | ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UNID. | 2,21 | 495,30 | 628,73 | 1.389,50 |
| 3.4 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPL ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 29,40 | 35,98 | 45,67 | 1.342,79 |
| 3.5 | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M² | 5,60 | 218,93 | 277,91 | 1.556,29 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | 9.666,35 |
| 4 LIMPEZA | | | | | | | |
| 4.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M² | 63,00 | 4,71 | 5,98 | 376,67 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 376,67 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 14.253,50 |

Home Construtora e Engenharia Ltda
Luiz Ricardo de Oliveira Gomes
Engenheiro Civil
Crea-MG: 183892/D

HOME CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
LUIZ DE OLIVEIRA GOMES
GERENTE COMERCIAL
CREA. 183892 CPF-099 182 246-30

HOME CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 07.183.987/0001-76

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


Objeto: Construção do Muro da UBS Santos Dumont

Endereço: Raimundo Nascimento, bairro Santos Dumont

PRazo DE EXECUÇÃO: 60 DIAS.

| ÍTEM | DESCRIÇÃO | VALOR | 1º Mês | 2º Mês |
|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Financeiro | 1.697,42 | - |
| | | Físico | 100% | - |
| 2 | INFRAESTRUTURA | Financeiro | 2.513,05 | 1.256,53 |
| | | Físico | 100% | 50% |
| 3 | SUPRAESTRUTURA | Financeiro | 9.666,35 | 4.833,18 |
| | | Físico | 100% | 50% |
| 4 | LIMPEZA | Financeiro | 376,67 | 376,67 |
| | | Físico | 100% | 100% |
| TOTAL DO MÊS (R\$) | | 14.253,50 | 7.787,12 | 6.466,37 |
| TOTAL DO MÊS (%) | | | 55% | 45% |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) | | | 14.253,50 | |
| TOTAL ACUMULADO (%) | | | 100% | |

Pirapora, 10 de Outubro de 2019


Home Construtora e Engenharia Ltda
Luiz Ricardo de Oliveira Gomes
Engenheiro Civil
Crea-MG: 183892/D

HOME CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
LUIZ DE OLIVEIRA GOMES
GERENTE COMERCIAL
CREA 183892 CPF 099 182 246-30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Empresa: Home Construtora e Engenharia Ltda
 Objeto: Construção do Muro da UBS Cidade Jardim
 Endereço: Alexandrina Viana, Bairro Cidade Jardim

Data: 10/10/2019
 LDI: 26,94%
 CNPJ: 07.183.987/0001-76
 Prazo de execução: 02 meses

TOTAL


| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT (R\$) | VALOR UNIT COM BDI R\$ | #REFI | VALOR (R\$) |
|------------------------------|--------------|--|-------|--------|------------------|------------------------|-------|------------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1.1 | PRE-LIMP-005 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM | M² | 74,25 | 2,12 | 2,69 | | 199,82 |
| 1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UN | 1,00 | 1.039,32 | 1.319,31 | | 1.319,31 |
| 1.3 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M³ | 2,61 | 47,02 | 59,69 | | 155,78 |
| 1.4 | OBR-VIA-066 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 1.800 A 2.000 M | M³ | 9,00 | 6,71 | 8,52 | | 76,66 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 1.751,57 |
| 2 INFRAESTRUTURA | | | | | | | | |
| 2.1 | EST-CON-025 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 18 MPA, BRITA 1 E 2 | M³ | 2,61 | 400,50 | 508,39 | | 1.326,91 |
| 2.2 | 73990/001 | ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UNID. | 2,61 | 495,30 | 628,73 | | 1.641,00 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | 2.967,91 |
| 3 SUPRAESTRUTURA | | | | | | | | |
| 3.1 | ALV-BLO-025 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM, APARENTE, VEDAÇÃO | M² | 99,00 | 40,08 | 50,88 | | 5.036,88 |
| 3.2 | EST-CON-020 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM | M³ | 2,61 | 393,55 | 499,57 | | 1.303,88 |
| 3.3 | 73990/001 | ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UNID. | 2,61 | 495,30 | 628,73 | | 1.641,00 |
| 3.4 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 34,80 | 35,98 | 45,67 | | 1.589,42 |
| 3.5 | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M² | 5,60 | 218,93 | 277,91 | | 1.556,29 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | | 11.127,47 |
| 4 LIMPEZA | | | | | | | | |

(h) 2






| | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------|----------------|-------|------|------|------------------|
| 4.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M ² | 74,25 | 4,71 | 5,98 | 443,93 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 443,93 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 16.290,88 |


 Home Construtora e Engenharia Ltda
 Luiz Ricardo de Oliveira Gomes
 Engenheiro Civil
 Crea-MG: 183892/D

HOME CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
 LUIZ DE OLIVEIRA GOMES
 GERENTE COMERCIAL
 CREA. 183892 CPF 099 182.246-30

(20 2)







HOME CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 07.183.987/0001-76


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Construção do Muro da UBS Cidade Jardim
Endereço: Alexandrina Viana, Bairro Cidade Jardim

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS.

| ÍTEM | DESCRIÇÃO | VALOR | 1º Mês | 2º Mês |
|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Financeiro | 1.751,57 | |
| | | Físico | 100% | 1.751,57 |
| 2 | INFRAESTRUTURA | Financeiro | 2.967,91 | |
| | | Físico | 100% | 2.967,91 |
| 3 | SUPRAESTRUTURA | Financeiro | 11.127,47 | |
| | | Físico | 50% | 5.563,74 |
| 4 | LIMPEZA | Financeiro | 443,93 | |
| | | Físico | 100% | 443,93 |
| TOTAL DO MÊS (R\$) | | | 8.799,26 | |
| TOTAL DO MÊS (%) | | | 54% | |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) | | | 16.290,88 | |
| TOTAL ACUMULADO (%) | | | 100% | |

Pirapora, 10 de Outubro de 2019



Home Construtora e Engenharia Ltda
Luiz Ricardo de Oliveira Gomes
Engenheiro Civil
Crea-MG: 183892/D

HOME CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
LUIZ DE OLIVEIRA GOMES
GERENTE COMERCIAL
CREA: 183892 CPF: 099 182 246-30






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | |
|---|--------------------------|------------|
| | Data: | 10/10/2019 |
| Empresa: Home Construtora e Engenharia Ltda | LDI: | 26,94% |
| Objeto: Construção do Muro Lateral e fundo do Cemitério Parque da Saudade | CNPJ: 07.183.987/0001-76 | |
| Endereço: Rua 27/ Rua 36, bairro São João | Prazo de execução: | 02 meses |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT (R\$) | VALOR UNIT COM BDI R\$ | VALOR (R\$) |
|------------------------------|--------------|--|-------|--------|------------------|------------------------|-------------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 1.1 | PRE-LIMP-005 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM | M² | 743,87 | 2,12 | 2,69 | 2.001,85 |
| 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M² | 991,82 | 12,60 | 15,99 | 15.863,61 |
| 1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UN | 1,00 | 1.039,32 | 1.319,31 | 1.319,31 |
| 1.3 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M³ | 25,99 | 47,02 | 59,69 | 1.551,27 |
| 1.4 | OBR-VIA-066 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 1.800 A 2.000 M | M³ | 54,00 | 6,71 | 8,52 | 459,95 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 21.195,99 |
| 2 INFRAESTRUTURA | | | | | | | |
| 2.1 | EST-CON-025 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 18 MPA, BRITA 1 E 2 | M³ | 25,99 | 400,50 | 508,39 | 13.213,18 |
| 2.2 | 73990/001 | ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UNID. | 25,99 | 495,30 | 628,73 | 16.340,79 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | 16.340,79 |
| 3 SUPRAESTRUTURA | | | | | | | |
| 3.1 | ALV-BLO-025 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM, APARENTE, VEDAÇÃO | M² | 991,82 | 40,08 | 50,88 | 50.461,37 |
| 3.2 | EST-CON-020 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM | M³ | 25,99 | 393,55 | 499,57 | 12.983,89 |
| 3.3 | 73990/001 | ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UNID. | 25,99 | 495,30 | 628,73 | 16.340,79 |
| 3.4 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 346,56 | 35,98 | 45,67 | 15.828,44 |
| SUBTOTAL: | | | | | | | 95.614,49 |
| 4 LIMPEZA | | | | | | | |
| 4.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M² | 743,87 | 4,71 | 5,98 | 4.447,51 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 4.447,51 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | 160.811,96 |


 Home Construtora e Engenharia Ltda
 Luiz Ricardo de Oliveira Gomes
 Engenheiro Civil
 Crea-MG: 183892/D

HOME CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTUA
 LUIZ DE OLIVEIRA GOMES
 GERENTE COMERCIAL
 CREA 183892 CPF-099 182.246-30

HOME CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 07.183.987/0001-76

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Objeto: Construção do Muro Lateral e fundo do Cemitério Parque da Saudade
Endereço: Rua 27// Rua 36, bairro São João

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS.

| ÍTEM | DESCRIÇÃO | Financiamento | VALOR | 1º Mês | 2º Mês |
|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Financeiro | 21.195,99 | 21.195,99 | |
| | | Físico | 100% | 100% | |
| 2 | INFRAESTRUTURA | Financeiro | 29.553,97 | 14.776,99 | 14.776,99 |
| | | Físico | 100% | 50% | 50% |
| 3 | SUPRAESTRUTURA | Financeiro | 95.614,49 | 47.807,25 | 47.807,25 |
| | | Físico | 100% | 50% | 50% |
| 4 | LIMPEZA | Financeiro | 4.447,51 | - | 4.447,51 |
| | | Físico | 100% | - | 100% |
| TOTAL DO MÊS (R\$) | | | 150.811,96 | 83.780,22 | 67.031,74 |
| TOTAL DO MÊS (%) | | | | 56% | 44% |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) | | | | 150.811,96 | |
| TOTAL ACUMULADO (%) | | | | 100% | |

Pirapora, 10 de Outubro de 2019


Home Construtora e Engenharia Ltda

Luiz Ricardo de Oliveira Gomes
Engenheiro Civil

Crea-MG: 183892/D

HOME CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

LUIZ DE OLIVEIRA GOMES

GERENTE COMERCIAL

CREA 183892 CPF-099.182.246-30


















ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA LIMÍTROFE DOS SEGUINTES IMÓVEIS PÚBLICOS: CEMITÉRIO PARQUE DA SAUDADE, UBS SANTOS DUMONT, E UBS CIDADE JARDIM NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG.

Luiz Ricardo de Oliveira Gomes, inscrito sob o CPF de nº 099.182.246-30, sócio administrador desta empresa, como representante devidamente constituído da Home Construtora e Engenharia Ltda doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item 1.19 do título VIII - "Documentação de Habilitação" do Edital Tomada de Preços nº 004/2019, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 004/2019 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 004/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 004/2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 004/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 004/2019 quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 004/2019 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 004/2019 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 004/2019 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer servidor da Prefeitura Municipal de Pirapora antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

Pirapora/MG, 10 de Outubro de 2019






Home Construtora e Engenharia Ltda
Luiz Ricardo de Oliveira Gomes
Representante Legal




HOME CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
LUIZ DE OLIVEIRA GOMES
GERENTE COMERCIAL
CREA. 183892 CPF-099 182 246-30

HOME CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Rua: Astolfo Moreira, 919, Maria Jose de Paula - CEP: 38.770-000 - João Pinheiro - MG.
Telefone: (38) 9 9835 - 4842 CNPJ. 07.183.987/0001-76

ANEXO VI
CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA LIMÍTROFE DOS SEGUINTE IMÓVEIS PÚBLICOS: CEMITÉRIO PARQUE DA SAUDE, UBS SANTOS DUMONT, E UBS CIDADE JARDIM NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG.

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A EMPRESA BML ENGENHARIA LTDA SITUADA NA RUA MIGUEL BRAGA, 367, BAIRRO VILA GUILHERMINA, MONTES CLAROS/MG VEM ATRAVÉS DESTA APRESENTAR SUA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTES AO EDITAL TP Nº 004/2019, PARA A EXECUÇÃO EM 02 (DOIS) MESES, E COM PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA DE 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA ABAIXO DESCRITA, E COM PREÇOS REFERENCIADOS EM MAIO/2019 NO VALOR GLOBAL DE:

LOTE 01: R\$15.102,89 (quinze mil, cento e dois reais e oitenta e nove centavos).

LOTE 02: R\$17.258,66 (dezessete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

LOTE 03: R\$159.724,51 (cento e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e quatro mil e cinquenta e um centavos).

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Wantuil Coelho CREA 33.672/D e Patricia Figueiredo CREA 217.421/D
REPRESENTANTE LEGAL: Wantuil Coelho CREA 33.672/D

Pirapora, 10 de outubro de 2019.

BML ENGENHARIA LTDA
Wantuil Coelho CREA 33.672/D

Wantuil J. Nunes Coelho
ENG. CIVIL - CREA-MG 33.672/D

BML ENGENHARIA LTDA.
Wantuil J. Nunes Coelho
ENG. CIVIL - CREA-MG 33.672/D

lc

Rodrigo Soares Magalhães
Engenheiro Civil
CREA-MG 199076

Os dados estão conforme o edital.

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|---------|-------------------------|---|-------------------|--|
| CONTR. | BML Engenharia Ltda | | | | CONT. | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG | | |
| TEL./FAX | 38 3221 1866 - email bml@bmlengenharia.com.br | | | | OBRA: | CONSTRUÇÃO DO MURO DA UBS SANTOS DUMONT | | |
| ENDER. | R. Miguel Braga, 367 Vila Guilhermina Montes Claros - MG | | | | LOCAL: | RUA RAIMUNDO NASCIMENTO, BAIRRO SANTOS DUMONT | | |
| CGC | 19.449.370/0001-39 - INSC. 433.426.985-0055 | | | | DATA: | 10/10/2019 | | |
| CEP | 39.400-485 | | | | TOMADA DE PREÇO 04/2019 | | | |
| ANEXO VIII - PLANILHA ORÇAMENTARIA - LOTE 1 - MURO DA UBS SANTOS DUMONT | | | | | | | | |
| PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS | | | | | | | | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DA UBS SANTOS DUMONT | | | | | | LDI 26,94% | FORMA DE EXECUÇÃO | |
| LOCAL: RUA RAIMUNDO NASCIMENTO, BAIRRO SANTOS DUMONT | | | | | | 1,2694 | () DIRETA | |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO NORTE- MAIO / 2019 | | | | | | DATA: 12/07/2019 | (X) INDIRETA | |
| | | | | | | PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | | |
| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTID | PREÇO UNITARIO S/BDI | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL | |
| 1,0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1,1 | PRE-LIMP-005 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 63,00 | 2,25 | 2,86 | 180,18 | |
| 1,2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UNID | 1,00 | 1 109,00 | 1 407,76 | 1 407,76 | |
| 1,3 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 2,21 | 50,00 | 63,47 | 140,27 | |
| 1,4 | OBR-VIA-066 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 1.800 A 2.000 M | M3 | 9,00 | 7,15 | 9,08 | 81,72 | |
| | | SUB TOTAL | | | | | 1.809,93 | |
| 2,0 | INFRAESTRUTURA | | | | | | | |
| 2,1 | EST-CON-025 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 18 MPA, BRITA 1 E 2 | M3 | 2,21 | 426,00 | 540,76 | 1 195,08 | |
| 2,2 | 73990/001 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UNID | 2,21 | 527,00 | 668,97 | 1 478,42 | |
| | | SUB TOTAL | | | | | 2.673,50 | |
| 3,0 | SUPRÁESTRUTURA | | | | | | | |
| 3,1 | ALV-BLO-025 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM, APARENTE, VEDAÇÃO | M2 | 84,00 | 42,00 | 53,31 | 4 478,04 | |
| 3,2 | EST-CON-020 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2 | M3 | 2,21 | 419,00 | 531,88 | 1 175,45 | |
| 3,3 | 73990/001 | ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UNID | 2,21 | 527,00 | 668,97 | 1 478,42 | |
| 3,4 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015 | M2 | 29,40 | 38,35 | 48,68 | 1 431,19 | |
| 3,5 | 68054 | PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 | 5,60 | 233,00 | 295,77 | 1 656,31 | |
| | | SUB TOTAL | | | | | 10.219,41 | |
| 4,0 | LIMPEZA | | | | | | | |
| 4,1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 63,00 | 5,00 | 6,35 | 400,05 | |
| | | SUB TOTAL | | | | | 400,05 | |
| | | TOTAL | | | | | 15.102,89 | |

A Proposta deverá ter validade mínima de 60 dias;
Declaração expressa que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e ciência de todas as normas deste edital e seus anexos.

BML ENGENHARIA LTDA
Wantuil J. Nunes Coelho
CREA/MG 33.672/D
258.637.896-20
BML ENGENHARIA LTDA.
Wantuil J. Nunes Coelho
ENG. CIVIL - CREA-MG 33.672/D

Endereço:

Rua: Miguel Braga, 367 - Vila Guilhermina - Montes Claros - MG
Cep: 39400-485 - bml@bmlengenharia.com.br - Telefax: 38-3221 1866
CNPJ 19.449.370/0001-39 Insc. Estadual: 433.426.985-0055

ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 1 - MURO DA UBS SANTOS DUMONT

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | DATA: 08/08/2019 | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA | | VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 15.102,89 | | | | | | | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO MURO UBS SANTOS DUMONT | | LOCAL: RUA RAIMUNDO NASCIMENTO, B: SANTOS DUMONT | | | | | | | |
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % 11,98% | | 100,00% | | | | | |
| | | Financeiro R\$ 1.809,93 | | R\$ 1.809,93 | | | | | |
| 2 | INFRAESTRUTURA | Físico % 17,70% | | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Financeiro 2.673,50 | | 1336,75 | 1336,75 | | | | |
| 3 | SUPRAESTRUTURA | Físico % 67,67% | | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | | Financeiro 10.219,41 | | 5109,705 | 5109,705 | | | | |
| 4 | LIMPEZA | Físico % 2,65% | | 0,00% | 100,00% | | 0,00% | 0,00% | |
| | | Financeiro R\$ 400,05 | | 400,05 | | | | | |
| TOTAL | | Físico % 100,00% | 100,00% | 54,67% | 45,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Financeiro R\$ 15.102,89 | R\$ 15.102,89 | R\$ 8.256,39 | R\$ 6.846,51 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

BML ENGENHARIA LTDA.
Wantuil Nunes Coelho
CREA/MG 33.672/D
258.637.896-20

BML ENGENHARIA LTDA.
Wantuil J. Nunes Coelho
ENGº. CIVIL - CREA-MG 33.672/D

(L)

| | | | | | | | |
|--|--|---|---------|-----------------------------|---|------------------|-------------------|
| CONTR | BML Engenharia Ltda | | | CONT | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORAMA | | |
| TEL/FAX | 38 3221 1866 - email bml@bmlengenharia.com.br | | | OBRA | CONSTRUÇÃO DO MURO DA UBS CIDADE JARDIM | | |
| ENDER | R. Miguel Braga, 367 Vila Guilhermina Montes Claros - MG | | | LOCAL | RUA ALEXANDRINA VIANA, BAIRRO CIDADE JARDIM | | |
| CGC | 19 449 370/0001-39 - INSC 433 426 985-0055 | | | DATA | 10/10/2019 | | |
| CEP | 39 400-485 | | | TOAMDA DE PREÇO | 04/2019 | | |
| ANEXO VIII - PLANILHA ORÇAMENTARIA - LOTE 2 - MURO DA UBS CIDADE JARDIM | | | | | | | |
| PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS | | | | | | | |
| OBRA | CONSTRUÇÃO DO MURO DA UBS CIDADE JARDIM | | | | | LDI 26,94% | FORMA DE EXECUÇÃO |
| LOCAL: | RUA ALEXANDRINA VIANA, BAIRRO CIDADE JARDIM | | | | | 1,2694 | () DIRETA |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: | REGIÃO NORTE- MAIO / 2019 | | | | | DATA: 12/07/2019 | (X) INDIRETA |
| | | | | PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | | | |
| 1,0 | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/BDI | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | |
| 1,1 | PRE-LIMP-005 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 74,25 | 2,25 | 2,86 | 212,36 |
| 1,2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUICADA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UNID | 1,00 | 1 109,00 | 1 407,76 | 1 407,76 |
| 1,3 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 2,61 | 50,00 | 63,47 | 165,66 |
| 1,4 | OBR-VIA-066 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 1 800 A 2 000 M | M3 | 9,00 | 7,15 | 9,08 | 81,72 |
| SUB TOTAL | | | | | | | 1.867,50 |
| 2,0 INFRAESTRUTURA | | | | | | | |
| 2,1 | EST-CON-025 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 18 MPA, BRITA 1 E 2 | M3 | 2,61 | 426,00 | 540,76 | 1 411,38 |
| 2,2 | 73990/001 | ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UNID | 2,61 | 527,00 | 668,97 | 1 746,01 |
| SUB TOTAL | | | | | | | 3.157,39 |
| 3,0 SUPRAESTRUTURA | | | | | | | |
| 3,1 | ALV-BLO-025 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM, APARENTE, VEDAÇÃO | M2 | 99,00 | 42,00 | 53,31 | 5 277,69 |
| 3,2 | EST-CON-020 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2 | M3 | 2,61 | 419,00 | 531,88 | 1 388,21 |
| 3,3 | 73990/001 | ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UNID | 2,61 | 527,00 | 668,97 | 1 746,01 |
| 3,4 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES AF_12/2015 | M2 | 34,80 | 38,35 | 48,68 | 1 694,06 |
| 3,5 | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 | 5,60 | 233,00 | 295,77 | 1 656,31 |
| SUB TOTAL | | | | | | | 11.762,28 |
| 4,0 LIMPEZA | | | | | | | |
| 4,1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 74,25 | 5,00 | 6,35 | 471,49 |
| SUB TOTAL | | | | | | | 471,49 |
| TOTAL | | | | | | | 17.258,66 |

A Proposta deverá ter validade mínima de 60 dias;

Declaração expressa que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e ciência de todas as normas deste edital e seus anexos.

BML ENGENHARIA LTDA
 Wantuil J. Nunes Coelho
 CREA-MG 33.672/D
 258 617 819/2019

BML ENGENHARIA LTDA,
Wantuil J. Nunes Coelho
ENGº. CIVIL - CREA-MG 33.672/D

Endereço:
Rua: Miguel Braga, 367 - Vila Guilhermina - Montes Claros - MG
Cep: 39400-485 - bml@bmlengenharia.com.br - Telefax: 38-3221 1866
CNPJ 19.449.370/0001-39 Insc. Estadual: 433.426.985-0055

ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 2 - MURO DA UBS CIDADE JARDIM

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 17.258,66 | DATA: 08/08/2019 | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA | | LOCAL: RUA ALEXANDRINA VIANA, BAIRRO CIDADE JARDIM | PRAZO DA OBRA: 02 Meses | | | | | | |
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % 10,82% | 10,82% | 100,00% | | | | | |
| | | Financeiro R\$ 1.867,50 | R\$ 1.867,50 | R\$ 1.867,50 | | | | | |
| 2 | INFRAESTRUTURA | Físico % 18,29% | 18,29% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | | Financeiro 3.157,39 | 3.157,39 | 1578,695 | 1578,695 | | | | |
| 3 | SUPRAESTRUTURA | Físico % 68,15% | 68,15% | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | | Financeiro 11.762,28 | 11.762,28 | 5881,14 | 5881,14 | | | | |
| 4 | LIMPEZA | Físico % 2,73% | 2,73% | 0,00% | 100,00% | | 0,00% | 0,00% | |
| | | Financeiro R\$ 471,49 | R\$ 471,49 | | 471,49 | | | | |
| TOTAL | | Físico % 100,00% | 100,00% | R\$ 9.327,34 | R\$ 7.931,33 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | Financeiro R\$ 17.258,66 | R\$ 17.258,66 | | | | | | |

BML ENGENHARIA
Wantuil J. Nunes Coelho
CREA/MG 33.672/D
258.637.896-20

BML ENGENHARIA LTDA:
Wantuil J. Nunes Coelho
ENGº. CIVIL - CREA-MG 33.672/D

(Handwritten signatures and initials)

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------|------------------|---|------------------|-------------------|
| CONTR: | BML Engenharia Ltda | | | CONT: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG | | |
| TEL / FAX: | 38 3221 1866 - email bml@bmlengenharia.com.br | | | OBRA: | CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL E FUNDO DO CEMITÉRIO PARQUE DA SAUDADE | | |
| ENDER: | R: Miguel Braga, 367 Vila Guilhermina Montes Claros - MG | | | LOCAL: | RUA 27 / RUA 36 - BAIRRO SÃO JOÃO | | |
| CGC: | 19 449 370/0001-39 - INSC 433 426 985-0055 | | | DATA: | 10/10/2019 | | |
| CEP: | 39 400-485 | | | TOMADA DE PREÇO: | 04/2019 | | |
| ANEXO VIII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 3 - MURO LATERAL E FUNDO DO CEMITÉRIO PARQUE DA SAUDADE | | | | | | | |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | | | | | | | |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO LATERAL E FUNDO DO CEMITÉRIO PARQUE DA SAUDADE | | | | | | LDI 26,94% | FORMA DE EXECUÇÃO |
| LOCAL: RUA 27 / RUA 36 - BAIRRO SÃO JOÃO | | | | | | 1,2694 | () DIRETA |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO NORTE- MAIO / 2019 | | | | | | DATA: 12/07/2019 | (X) INDIRETA |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | | | | | | | |
| | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/BDI | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL |
| 1,0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1,1 | PRE-LIMP-005 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 743,87 | 2,25 | 2,86 | 2.127,47 |
| 1,2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991,82 | 13,45 | 17,07 | 16.930,37 |
| 1,3 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UNID | 1 | 1.109,00 | 1.407,76 | 1.407,76 |
| 1,4 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 25,99 | 50,00 | 63,47 | 1.649,59 |
| 1,5 | OBR-VIA-066 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 1.800 A 2.000 M | M3 | 54 | 7,15 | 9,08 | 490,32 |
| | | SUB TOTAL | | | | | 22.605,51 |
| 2,0 | | INFRAESTRUTURA | | | | | |
| 2,1 | EST-CON-025 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 18 MPA, BRITA 1 E 2 | M3 | 25,99 | 426,00 | 540,76 | 14.054,35 |
| 2,2 | 73990/001 | ARMAÇÃO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UNID | 25,99 | 527,00 | 668,97 | 17.386,53 |
| | | SUB TOTAL | | | | | 31.440,88 |
| 3,0 | | SUPRAESTRUTURA | | | | | |
| 3,1 | ALV-BLO-025 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM, APARENTE, VEDAÇÃO | M2 | 991,82 | 42,00 | 53,31 | 52.873,92 |
| 3,2 | EST-CON-020 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2 | M3 | 25,99 | 419,00 | 531,88 | 13.823,56 |
| 3,3 | 73990/001 | ARMAÇÃO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UNID | 25,99 | 527,00 | 668,97 | 17.386,53 |
| 3,4 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPL ES. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015 | M2 | 346,56 | 38,35 | 48,68 | 16.870,54 |
| | | SUB TOTAL | | | | | 100.954,55 |
| 4,0 | | LIMPEZA | | | | | |
| 4,1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 743,87 | 5,00 | 6,35 | 4.723,57 |
| | | SUB TOTAL | | | | | 4.723,57 |
| | | TOTAL | | | | | 159.724,51 |

A Proposta deverá ter validade mínima de 60 dias;
Declaração expressa que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e ciência de todas as normas deste edital e seus anexos.

BML ENGENHARIA LTDA
Wantuil J. Nunes Coelho
CREA-MG 33.672/D
258.637.896-20

BML ENGENHARIA LTDA,
Wantuil J. Nunes Coelho
ENG. CIVIL - CREA-MG 33.672/D

Endereço:

Rua: Miguel Braga, 367 - Vila Guilhermina - Montes Claros - MG
Cep: 39400-485 - bml@bmlengenharia.com.br - Telefax: 38-3221 1866
CNPJ 19.449.370/0001-39 Insc. Estadual: 433.426.985-0055



ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 3 - MURO DA LATERAL E FUNDO DO CEMITÉRIO

| PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA | | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 159.724,51 | | DATA: 08/08/2019 | | | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| OBRA: Construção Muro Lateral e Fundo Cemitério Parque da Saudade | | LOCAL: Rua 27 e Rua 36 - Bairro São João | | PRAZO DA OBRA: 02 Meses | | | | | | | |
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % 14,15% | R\$ 22.605,51 | 100,00% | | | | | | | |
| | | Financeiro | R\$ 22.605,51 | R\$ 22.605,51 | | | | | | | |
| 2 | INFRAESTRUTURA | Físico % 19,68% | 31.440,88 | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| | | Financeiro | 31.440,88 | 15720,44 | 15720,44 | | | | | | |
| 3 | SUPRAESTRUTURA | Físico % 63,21% | 100.954,55 | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | Financeiro | 100.954,55 | 50477,275 | 50477,275 | | | | | | |
| 4 | LIMPEZA | Físico % 2,96% | R\$ 4.723,57 | 0,00% | 100,00% | | | | | | |
| | | Financeiro | R\$ 4.723,57 | | 4723,57 | | | | | | |
| TOTAL | | Físico % 100,00% | R\$ 159.724,51 | R\$ 88.803,23 | R\$ 70.921,29 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |

BML ENGENHARIA LTDA
Wautuil J. Nunes Coelho
CREA/MG 33.672/D
258.637.896-20

BML ENGENHARIA LTDA.
Wautuil J. Nunes Coelho
ENG. CIVIL - CREA-MG 33.672/D

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA LÍMITROFE DOS SEGUINTE IMÓVEIS PÚBLICOS: CEMITÉRIO PARQUE DA SAUDADE, UBS SANTOS DUMONT, E UBS CIDADE JARDIM NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG.

O Sr. WANTUIL J. NUNES COELHO, portador do Documento de Identidade nº CREA/MG Nº 33.672/D e inscrito no CPF sob o nº 258.637.896-20, como representante devidamente constituído da empresa BML ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.449.370/0001-39 doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 1.19 do título VIII - “Documentação de Habilitação” do Edital Tomada de Preços nº 004/2019, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 004/2019 foi elaborada de maneira independente pela BML ENGENHARIA LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 004/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 004/2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 004/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 004/2019 quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 004/2019 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 004/2019 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 004/2019 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer servidor da Prefeitura Municipal de Pirapora antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Montes Claros, 10 de outubro de 2019.

BML Engenharia Ltda.
Wantuil J. Nunes Coelho
Representante Legal
CREA/MG 33672/D

BML ENGENHARIA LTDA.
Wantuil J. Nunes Coelho
ENGO. CIVIL - CREA-MG 33.672/D