



Rua Antonieta Canela 251-A, Bairro São Judas Tadeu

CNPJ: 17.614.540/0001-68

Montes Claros – MG Fone (38) 9 9988 1977

e-mail rocha-construcoes@hotmail.com



- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA-MG.

*[Handwritten signatures and initials]*

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31600813318	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ROCHA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP  MGN2174708811

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

MONTES CLAROS  
Local

28 Abril 2021  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:  
Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM  NÃO  SIM  NÃO

Processo em Ordem À decisão  
\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência  3ª Exigência  4ª Exigência  5ª Exigência

\_\_\_\_\_  
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência  3ª Exigência  4ª Exigência  5ª Exigência

\_\_\_\_\_  
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma


OBSERVAÇÕES



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/372.159-7	MGN2174708811	27/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
080.997.006-60	EMMANUEL ROCHA SILVA

Página 1 de 1




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8498331 em 29/04/2021 da Empresa ROCHA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, Nire 31600813318 e protocolo 213721597 - 28/04/2021. Autenticação: AFC0DF102297A69EC87E7798109DD36C4B7A567F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/372.159-7 e o código de segurança JA5n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME  
CNPJ: 17.614.540/0001-68  
2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL



**MOTIVO DA ALTERAÇÃO:** Alteração do capital social  
Consolidação do contrato

**Emmanuel Rocha Silva**, nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido em 17/09/1994, inscrito no CPF: 080.997.006-60, portador da cédula da identidade de nº: MG-15.160.255, SSP/MG, residente e domiciliado à Avenida Tito Versiane dos Anjos, nº 589, bairro Augusta Mota, município de Montes Claros - MG, CEP: 39.403-217, titular da **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – Eireli**, denominada **Rocha Construções e Projetos Eireli**, com o nome de fantasia **Rocha Construções**, com duração por prazo indeterminado, com sede em município de Montes Claros – MG, estabelecida na Rua Antonieta Canela, nº: 251, bairro São Judas Tadeu, CEP: 39.401-004 e com seu Ato Constitutivo devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, sob NIRE: 31600813318, em sessão de 09/08/2019, primeira alteração contratual sob o nº 7966711 em 17/08/2020, resolve promover a segunda alteração, reedição e atualização de todas as cláusulas do Ato Constitutivo, em conformidade com a Lei 10.406/02 – Código Civil Brasileiro, como segue:

**Cláusula primeira – da alteração do capital social**

A partir desta data, o capital social que antes era R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, fica alterado para R\$600.000,00 (seiscentos mil reais) dividido em 600.000 (seiscentas mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, e será devidamente subscrito e integralizado em lucros provindos da conta de lucros acumulados baseado no balanço patrimonial levantado em 31/12/2020. Em virtude da alteração do valor do capital social, a cláusula do capital social passará a ter a seguinte redação:

NOME DOS SÓCIOS	(%)	QTDE. COTAS	VR UNIT. (R\$)	VR TOTAL (R\$)
Emmanuel Rocha Silva	100	600.000	1,00	600.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>600.000</b>		<b>600.000,00</b>

ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME  
CNPJ: 17.614.540/0001-68  
REEDIÇÃO E ATUALIZAÇÃO

**Cláusula primeira – da razão social**

A empresa gira sobre o nome empresarial **Rocha Construções e Projetos Eireli** e o nome de fantasia é **Rocha Construções**.

**Cláusula segunda – da sede**

A empresa tem sua sede na Rua Antonieta Canela, nº 251, bairro São Judas Tadeu, CEP: 39.401-004, no município de Montes Claros - MG.

**Cláusula terceira – do capital social**

O capital social é de R\$600.000,00 (seiscentos mil reais) dividido em 600.000 (seiscentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e ficando assim dividido entre os sócios:

NOME DOS SÓCIOS	(%)	QTDE. COTAS	VR UNIT. (R\$)	VR TOTAL (R\$)
Emmanuel Rocha Silva	100	600.000	1,00	600.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>600.000</b>		<b>600.000,00</b>

Avenida Castelar Prates | 520 | Sala 208  
Major Prates | Montes Claros - MG  
Tel.: (38) 3243-9464 | (38) 3084-7985

**NOVA UNIÃO**  
CONTABILIDADE & ASSESSORIA EMPRESARIAL  
CSC-ME EMPRESAS



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8498331 em 29/04/2021 da Empresa ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI, Nire 31600813318 e protocolo 213721597 - 28/04/2021. Autenticação: AFC0DF102297A69EC87E7798109DD36C4B7A567F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/372.159-7 e o código de segurança JA5n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



#### Cláusula quarta – do objeto social

A empresa tem por objeto social: construção de edifícios, obras de terraplanagem, obras de urbanização de ruas, praças e caçadas, construções de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, obras de engenharia civil e serviços de engenharia.

#### Cláusula quinta – da atividade

A empresa iniciou suas atividades em 21 de fevereiro de 2013 e a duração deste instrumento é por tempo indeterminado.

#### Cláusula sexta – da retirada pró-labore

Poderá ser creditado ao titular, honorários mensais a título de “pró-labore”, sendo os respectivos valores levados à conta de despesas da sociedade.

#### Cláusula sétima – do exercício social e resultado

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

#### Cláusula oitava – da administração

A sociedade será administrada pelo seu titular, **Emmanuel Rocha Silva**, cabendo ao mesmo à representação da sociedade, judicial e extrajudicialmente, bem como perante instituições financeiras e bancárias, em todas as modalidades de operações, fornecedores e clientes em geral, autarquias e demais repartições públicas, federais, estaduais e municipais, empregados, enfim podendo praticar todos os atos e operações referentes ao objeto social.

#### Parágrafo único:

O uso do nome empresarial é vedado em atividades estranhas ao interesse da empresa, para assumir obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros, bem como para onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular.

#### Cláusula nova – do titular

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Eireli**.

#### Cláusula décima – das disposições gerais

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

#### Cláusula décima primeira – do foro

Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento, para qualquer ação fundada no presente instrumento, podendo, entretanto, abrir filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional.

Montes Claros, 23 de abril de 2021.

Emmanuel Rocha Silva  
CPF: 080.997.006-60

Avenida Castelar Prates | 520 | Sala 208  
Major Prates | Montes Claros - MG  
Tel.: (38) 3213-9464 | (38) 3084-7985



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8498331 em 29/04/2021 da Empresa ROCHA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, Nire 31600813318 e protocolo 213721597 - 28/04/2021. Autenticação: AFC0DF102297A69EC87E7798109DD36C4B7A567F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/372.159-7 e o código de segurança JA5n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/372.159-7	MGN2174708811	27/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
080.997.006-60	EMMANUEL ROCHA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8498331 em 29/04/2021 da Empresa ROCHA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, Nire 31600813318 e protocolo 213721597 - 28/04/2021. Autenticação: AFC0DF102297A69EC87E7798109DD36C4B7A567F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/372.159-7 e o código de segurança JA5n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 5/7



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM  
 Governo do Estado de Minas Gerais  
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ROCHA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, de NIRE 3160081331-8 e protocolado sob o número 21/372.159-7 em 28/04/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8498331, em 29/04/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cesar Mariano dos Santos.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
080.997.006-60	EMMANUEL ROCHA SILVA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
080.997.006-60	EMMANUEL ROCHA SILVA

Belo Horizonte, quinta-feira, 29 de abril de 2021



Documento assinado eletronicamente por Cesar Mariano dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 29/04/2021, às 10:25 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 21/372.159-7.

Página 1 de 1

*(Handwritten signatures and initials)*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8498331 em 29/04/2021 da Empresa ROCHA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, Nire 31600813318 e protocolo 213721597 - 28/04/2021. Autenticação: AFC0DF102297A69EC87E7798109DD36C4B7A567F, Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/372.159-7 e o código de segurança JA5n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


*(Handwritten signature)*  
 MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETARIA GERAL

pág. 6/7



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte, quinta-feira, 29 de abril de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais


Certifico registro sob o nº 8498331 em 29/04/2021 da Empresa ROCHA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, Nire 31600813318 e protocolo 213721597 - 28/04/2021. Autenticação: AFC0DF102297A69EC87E7798109DD36C4B7A567F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/372.159-7 e o código de segurança JA5n Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DE TRANSPORTES, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
CARTÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIA EM TODOS  
OS TERMÍNOS NACIONAIS  
1671003209

Nome: DESEMBERTO, POMA, SILVIA

DCC, IDENTIDADE ORG. EMISSORA: 201510375 SEP 190

CPF: 081.997.098-60 DATA NASCIMENTO: 17/05/1994

Função: LUIZ CARLOS VAREZA DA SILVA  
ALCIONE VIEIRA DA ROCHA

PERMISSÃO: ACC CAT. MOTO

Nº REGISTRO: 1671003209 VALIDADE: 29/03/2025 Nº HABILITAÇÃO: 29/03/2025

ASSINATURA DO PORTADOR: *E. P. Silva*


ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES

46705404453  
160547415001

MINAS GERAIS

DENATRAN

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.


As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

*[Handwritten signatures and marks]*



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>17.614.540/0001-68</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>21/02/2013</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ROCHA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ROCHA CONSTRUCOES</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R ANTONIETA CANELA</b>	NÚMERO <b>251</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>39.401-004</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO JUDAS TADEU</b>	MUNICÍPIO <b>MONTES CLAROS</b>
UF <b>MG</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONTABILIDADENOVAUNIAO@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(38) 9988-1977/ (38) 3213-9464</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>21/02/2013</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.


Emitido no dia **07/12/2021** às **09:50:08** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

*(Assinaturas manuscritas)*



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
 Secretaria da Receita Federal do Brasil  
 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ROCHA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI**  
**CNPJ: 17.614.540/0001-68**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.


Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.



A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
 Emitida às 07:23:36 do dia 29/06/2021 <hora e data de Brasília>.  
 Válida até 26/12/2021.

Código de controle da certidão: **4F58.25CB.2C37.DC19**  
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



 <b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b>		
<b>CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS</b> <b>Negativa</b>		CERTIDÃO EMITIDA EM: 16/09/2021
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 15/12/2021
NOME/NOME EMPRESARIAL: ROCHA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002102347.00-04	CNPJ/CPF: 17.614.540/0001-68	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA ANTONIETA CANELA		NÚMERO: 251
COMPLEMENTO:	BAIRRO: SAO JUDAS TADEU	CEP: 39401004
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: MONTES CLAROS	UF: MG
<p> <b>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</b> </p> <ol style="list-style-type: none"> <li> <b>Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</b> </li> <li> <b>No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</b> </li> </ol> <p> <b>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</b> </p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
<b>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em <a href="http://www.fazenda.mg.gov.br">www.fazenda.mg.gov.br</a> =&gt; certidão de débitos tributários =&gt; certificar documentos</b>		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2021000491655320		





Prefeitura Municipal de Montes Claros  
Secretaria de Finanças



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

99183 / 2021

**NOME OU RAZÃO SOCIAL**

ROCHA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI

**ENDEREÇO COMPLETO**

RUA ANTONIETA CANELA, 251, SAO JUDAS TADEU  
MONTES CLAROS- MG - CEP: 39401004

**CPE/CNPJ**

17.614.540/0001-68

**CÓD. CONTRIBUINTE**

199859

Consultando nossos arquivos constatamos que **NADA CONSTA** nesta **PREFEITURA**, em nome do contribuinte acima citado, e até a presente data, referente a débitos vencidos relativos a Impostos e Taxas, sob qualquer título.

Quanto a esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS** ficam ressalvados, entretanto, eventuais direitos de a Fazenda Pública do Município de Montes Claros lançar e cobrar débitos que venham a ser apurados.

**FIM EXPRESSO A QUE SE DESTINA ESSA CERTIDÃO**

Fins de Direito

**OBSERVAÇÕES**

**ESTA CERTIDÃO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITOS DE TRANSMISSÃO DE IMÓVEL E PARA FINS DE INVENTÁRIO, HAJA VISTA QUE TAIS FINALIDADES SÃO ATESTADAS EM DOCUMENTOS PRÓPRIOS.**

**DATA DE EMISSÃO**

17/11/2021

**DATA DE VALIDADE**

17/12/2021


**QUALQUER RASURA INVALIDA A CERTIDÃO**

Esse documento foi impresso via Internet. Para testar sua autenticidade acesse [www.montesclaros.mg.gov.br](http://www.montesclaros.mg.gov.br), clique em **IPTU ONLINE**, na opção **Autentica Certidão** e digite as informações solicitadas.

Código Autenticidade: 930678663930678

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 17.614.540/0001-68

**Razão Social:** ROCHA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI

**Endereço:** R ANTONIETA CANELA 251 / SAO JUDAS TADEU / MONTES CLAROS / MG / 39401-004

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/11/2021 a 20/12/2021


**Certificação Número:** 2021112102273242019525

Informação obtida em 23/11/2021 10:32:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROCHA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
 CNPJ: 17.614.540/0001-68  
 Certidão nº: 54049434/2021  
 Expedição: 17/11/2021, às 08:49:21  
 Validade: 15/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROCHA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.614.540/0001-68**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

PROFESSOR

**Nº 2859360/2021**

Emissão: 01/11/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: wb3xY

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

**Interessado(a)**

Profissional: LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA


Registro: 1403794235

CPF: 503.754.826-87

Endereço: AV TITO VERSIANE DOS ANJOS, 589, AUGUSTA MOTA, MONTES CLAROS, MG, 39403217

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/03/1992



**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007 // DECRETO 23569 , ARTIGO 028 // DECRETO 23569 , ARTIGO 029 , EXCETO ALINEA A

Data de Formação: 14/02/1992

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: ROCHA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI - ME

Registro: 0000037964

CNPJ: 17.614.540/0001-68

Data Início: 11/03/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

*(Handwritten signatures and initials)*







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MG**

**Nº 2865611/2021**

**Emissão: 29/11/2021**

**Validade: 31/03/2022**

**Chave: WzAZw**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: ROCHA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI - ME

CNPJ: 17.614.540/0001-68

Registro: 0000037964

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 600.000,00

Data do Capital: 29/04/2021

Faixa: 4

Objetivo Social Pleno: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCOES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE E SERVICOS DE ENGENHARIA.-

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:


Endereço Matriz: RUA ANTONIETA CANELA, 251, A, SAO JUDAS TADEU, MONTES CLAROS, MG, 39401004

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA NACIONAL

Data Inicial: 11/03/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 055794



**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: TALITA IASMIM SILVA MIRANDA

Registro: 1417945230

CPF: 120.710.046-39

Data Início: 05/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA

Registro: 1403794235

CPF: 603.764.826-87

Data Início: 11/03/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218, ARTIGO 007 // DECRETO 23569, ARTIGO 028 // DECRETO 23569, ARTIGO 029, EXCETO ALINEA A

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

*[Handwritten signatures and initials]*






# PIRAPORA

de volta aos trilhos

ATESTADO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA  
CGC: 23.539.463/0001-61  
CONTRATADO: ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI  
CNPJ: 17 614 540/0001-68  
ENDEREÇO: Rua Antonieta Canela 251-A , bairro São Judas, Montes Claros – MG.



Atestamos para devidos fins que a Empresa Rocha Construções e Projetos Eireli , com registro no CREA-MG de número 55.794. Através do seu responsável técnico o Engenheiro Civil Luiz Carlos Barbosa da Silva, CREA 56.218/D-MG, e registro nacional número 140379423-5. Residente a Av. Tito Versiane dos Anjos, 589 B; Augusta Mota em Montes Claros – MG. , Executou obra MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA/MG no município de Pirapora – MG. , no período de 03/02/2020 a 30/11/2020.

Com anotação de responsabilidade técnica número 1420200000005844797, foram executado serviços abaixo com seus quantitativos.

1.0	DEMOGOCÕES E REMOÇÕES	Unidade e	Quantidade
1.1	REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	316,54
1.2	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	356,09
1.3	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA PARA REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	267,00
1.4	DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	40,80
1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	21,50
1.6	REMOÇÃO DE TELHA TIPO CALHA CUMMEIRA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	14,40
1.7	REFORMA DE PORTÃO DE FERRO	VB	1,00




WWW.PIRAPORA.MG.GOV.BR  
(38) 3746 6100 (TELEFAX)  
RUA ANTÔNIO NASCIMENTO, 274 • CENTRO • PIRAPORA • MG • CEP 38270-900

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 08 / 12 / 2021  
Luiz Carlos Barbosa  
ASSINATURA

Handwritten signatures and initials.



**PIRAPORA**  
de volta aos trilhos



1.8	ESPELHO (40 X 60) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON	UNID.	
1.9	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	654,59
1.10	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	143,00
1.11	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PLACAS INCLUSIVE BARROTEAMENTO COM AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	285,00
1.12	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA PARA REAPROVEITAMENTO	M2	267,00
1.13	DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	55,20
1.14	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	260,00
1.15	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	315,15
1.16	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	323,60
1.17	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	323,60
1.18	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA DE TELHA CERÂMICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRAÇO 1:2:9	M	46,45
1.19	APLICACAO DE LIQUIBRILHO UMA DEMA0	M2	310,10
1.20	PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS. EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL	M2	61,00
1.21	PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	M2	31,50
1.22	RETIRADA DE VIDROS DE ESQUADRIAS, INCL. LIMPEZA DO ENCAIXE	M2	263,59
1.23	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	266,53

WWW.PIRAPORA.MG.GOV.BR

(35) 3740 8100 (TELEFAX)

RUA ANTÔNIO NASCIMENTO, 274 • CENTRO • PIRAPORA • MG • CEP 39270-000



**CONFERE COM ORIGINAL**  
DATA: 06/12/2021  
Assinatura  
**ASSINATURA**

**PIRAPORA**  
de volta aos trilhos



1.24	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	
1.25	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	2,94
1.26	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	18,00
1.27	ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE FERRO E CHAPA	M2	3,10
1.28	ESQUADRIA DE FERRO DE 80X2,10	UNID.	1,00
1.29	ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M3	675,00
1.30	PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 12 X 8 CM	M	188,00
1.31	PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 8 X 8 CM	M	160,00
1.32	RIPA EM MADEIRA EM 4 X 1,5 CM	M2	400,00
1.33	INSTALAÇÃO VASOS SANITÁRIO	UNID.	1,00
1.34	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	UNID.	2,00
1.35	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	27,25
1.36	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	M2	343,74
2.0	RETIRADA DE ESQUADRIAS		
2.1	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO	UN	22,00
2.2	REFORMA DE PORTAS BANHEIROS	VC	1,00
2.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00
2.4	RETIRADA DE VIDROS DE ESQUADRIAS, INCL. LIMPEZA DO ENCAIXE	M2	5,00



WWW.PIRAPORA.MG.GOV.BR  
(38) 3740 8100 (TELEFAX)  
RUA ANTÔNIO NASCIMENTO, 274 • CENTRO • PIRAPORA • MG • CEP 39270-000

**CONFERE COM ORIGINAL**  
DATA: 08 / 12 / 2021  
*Rafael Nascimento*  
**ASSINATURA**

*[Handwritten signatures and initials]*

3.0	DEMOLIÇÃO DE FORROS		
3.1	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	450,04
4.0	COBERTURA E ESGOTAMENTO PLUVIAL		
4.1	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM	M2	555,00
4.2	ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU	M2	137,00
4.3	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2	M2	137,00
4.4	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA	M3	2,00
4.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M	43,40
4.6	CUMEEIRA NORMAL OU ARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM	M	35,30
4.7	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	428,08
4.8	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM	M	8,00
4.9	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X15CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	18,00
4.10	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60 X 60 CM LISO	M2	75,00
4.11	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	8,00
4.12	CAIBRO DE MADEIRA EM PARAJU 7 X 4 CM	M	455,00




WWW.PIRAPORA.MG.GOV.BR  
 (35) 3740 6100 (TELEFAX)  
 RUA ANTÔNIO NASCIMENTO, 274 • CENTRO • PIRAPORA • MG • CEP 39270-000

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 DATA: 08/12/2019  
 Especialidade  
**ASSINATURA**

*Handwritten mark*

*Handwritten signatures and initials*

**PIRAPORA**  
da volta aos trilhos



4.13	PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO	M2	350,00
4.14	TELHA COLONIAL REPOSIÇÃO	M2	105,00
4.15	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,00
4.16	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M	12,00
4.17	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	100,00
5.0	<b>FORROS</b>		
5.1	FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM	M2	229,70
5.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE E STRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	1.024,43
6.0	<b>PINTURAS</b>		
6.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.424,78
6.2	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	7.975,76
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9.185,15
6.5	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) (BARRADOS)	M2	3.286,25
6.6	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	504,93
6.7	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAMOS, SOBRE SUPERFICIE MADEIRA	M2	23,52
6.8	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM	M2	60,00




WWW.PIRAPORA.MG.GOV.BR  
(35) 3740 6100 (TELEFAX)  
RUA ANTÔNIO NASCIMENTO, 274 • CENTRO • PIRAPORA • MG • CEP 38270-000

**CONFERE COM ORIGINAL**  
DATA: 03/12/2021  
Assinatura de  
**ASSINATURA**

*[Handwritten signatures and initials]*

  
**PIRAPORA**  
 de volta aos trilhos



6.9	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	M2	315,84
6.10	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO	M2	67,27
7.0	<b>ESQUADRIAS/DIVERSOS</b>		
7.1	REMOÇÃO DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, FECHADURAS, MAÇANETAS)	UNID.	4,00
7.2	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDROLISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M²	2,10
7.3	FECHADURA ELÉTRICA HDL DE SOPREPOR C-90 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
7.4	REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTAS E JANELAS DE FORMA MANUAL	UN	30,80
7.5	INTERFONE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00
7.6	RETIRADA DE VIDROS DE ESQUADRIAS, INCL. LIMPEZA DO ENCAIXE	M2	1,00
7.7	QUADRO PARA PINCEL ATÔMICO, EM CHAPA RESINADA (310 X 131 CM), COMPLETO	UNID.	6,00
7.8	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	UNID.	0,90
7.9	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), (2,10X2,70)m COLOCADO COM CADEADO	M2	5,67
7.10	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM - INSUMOS SINAP	KG	220,32
7.11	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM - INSUMOS SINAP	KG	82,32



WWW.PIRAPORA.MG.GOV.BR  
 (38) 3740 8100 (TELEFAX)  
 RUA ANTÔNIO NASCIMENTO, 274 - CENTRO - PIRAPORA - MG - CEP 35270-000

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 DATA: 08/12/2021  
 Antônio Nascimento de  
**ASSINATURA**

7.12	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM	M	45,00
7.13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER DUAS (2) FOLHAS, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS	M2	3,78
7.14	GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30 CM	M	16,00
7.15	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	29,50
7.17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 1/2"	M	8,00
7.18	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UN	9,00
7.19	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M	M3	11,00
7.20	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE CONCRETO E RETIRADA DE ANTENA E DUAS CAIXAS D'ÁGUA	VB	2,00
7.21	TRATAMENTO DE TRINCAS FINAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	26,00
7.22	PORTA METÁLICA 80 X 210 CM, INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005	UNID.	1,00
7.23	PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM EENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_08/2015	UNID.	1,00
7.24	PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, FIXAÇÃO COM EENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_08/2015	UNID.	1,00
7.25	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00
7.26	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/20 14	M²	329,61




WWW.PIRAPORA.MG.GOV.BR  
(35) 3740 8100 (TELEFAX)  
RUA ANTÔNIO NASCIMENTO, 274 - CENTRO - PIRAPORA - MG - CEP 35270-000

**CONFERE COM ORIGINAL**  
DATA: 08/12/2014  
Rogério Antônio dos  
ASSINATURA

*Handwritten signatures and initials on the right side of the page.*






7.27	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNID.	3,00
7.28	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	13,00
7.29	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	11,00
7.30	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M <sup>2</sup>	5,88
7.31	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M <sup>2</sup>	60,00
7.32	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M <sup>2</sup> , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	132,00
7.33	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA 12 LTS INSTALADA COM ACESSÓRIOS	UNID.	2,00
7.34	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA. (CASA DE GÁS)	M <sup>2</sup>	2,03
7.35	RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DN 15MM A 25MM (1/2" A 1")	M	32,00
7.36	CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPA, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPA, FORMAS LATERAIS E DESFORMA. PARA SERVIÇO DE CHUBAMENTO DE PLEY-GRAUD	M3	1,20
7.37	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID.	4,00
8.0	VIDROS		
8.1	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO EVEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	2,00



WWW.PIRAPORA.MG.GOV.BR  
 (35) 3740 8100 (TELEFAX)  
 RUA ANTÔNIO NASCIMENTO, 274 - CENTRO - PIRAPORA - MG - CEP 39270-000

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 DATA: 08/12/2011  
 Assinatura  
 ASSINATURA



8.2	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	M2	9,21
9.0	<b>PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS</b>		
9.1	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	694,36
9.3	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	7,49
9.4	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	5,05
9.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	395,08
9.6	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM	M²	272,94
9.7	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	195,00
9.9	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M2	0,26
9.10	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	294,39
10.0	<b>INSTALAÇÕES – ELÉTRICA</b>		
10.1	<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL – PROJETOS</b>		
10.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.200,00




[WWW.PIRAPORA.MG.GOV.BR](http://WWW.PIRAPORA.MG.GOV.BR)  
(38) 3740 5100 (TELEFAX)  
RUA ANTÔNIO NASCIMENTO, 274 • CENTRO • PIRAPORA • MG • CEP 39270-000

**CONFERE COM ORIGINAL**  
DATA: 03 / 12 / 2021  
*Rafael Botelho da*  
**ASSINATURA**

*[Handwritten signatures and initials]*

**PIRAPORA**  
de volta aos trilhos



10.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.750,00
10.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	290,00
10.1.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UNID.	13,00
10.1.5	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EMPISO	M	7,50
10.1.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	7,00
10.1.7	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 35A	UNID.	8,00
10.1.8	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A	UNID.	10,00
10.1.9	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A	UNID.	3,00
10.1.10	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA	UNID.	57,00
10.1.11	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	10,00
10.1.12	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	10,00
10.1.13	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	24,00
11.0	PAREDES, MUROS E DRENAGEM		
11.1	CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPA, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPA	M3	0,50
11.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	68,00
11.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X	M2	210,00



WWW.PIRAPORA.MG.GOV.BR  
(38) 3746 6100 (TELEFAX)  
RUA ANTÔNIO NASCIMENTO, 274 - CENTRO - PIRAPORA - MG - CEP 38270-000

**CONFERE COM ORIGINAL**  
DATA: 09/12/2021  
Assinatura do  
**ASSINATURA**


*[Handwritten signatures and initials]*

11.4	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	649,00
11.5	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	233,75
11.6	REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	1.090,22
11.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	21,00
11.8	MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 1,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM	M	8,00
11.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	M²	3,60
11.10	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	M²	3,15
11.11	CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A (100 X 100 X 120 CM), D= 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA	UNID.	2,00
12.0	<b>OUTROS</b>		
12.1	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	123,55
12.2	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	21,00
12.3	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UM	10,00
12.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	12,00
12.5	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UM	6,00




WWW.PIRAPORA.MG.GOV.BR  
 (39) 3740 5100 (TELEFAX)  
 RUA ANTÔNIO NASCIMENTO, 274 • CENTRO • PIRAPORA • MG • CEP 39270-000

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 DATA: 08 / 12 / 2011  
 Responsável Administrativo  
**ASSINATURA**



**PREFEITURA**  
**PIRAPORA**  
de volta aos trilhos




12.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	UNID	60,00
12.7	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	M	100,00
12.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M <sup>2</sup>	300,00
12.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M <sup>2</sup>	600,00
13.0	ARRIMO		
13.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M	M3	5,90
13.2	FORMAS PLANAS DE MADEIRA DE PINHO DE 3ª (EXECUÇÃO, BINCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOSBOS MATERIAIS)	M2	19,62
13.3	ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	Kg	433,00
13.4	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	27,00
13.5	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	4,81

Os Serviços Descritos foram aceitos e aprovados pela fiscalização.

Pirapora, 30 de novembro de 2020

  
RODRIGO SOARES MAGALHÃES  
Engº Responsável Técnico pela fiscalização  
Crea: 199.076/D


  
JOÃO PAULO DE ALMEIDA MELLO  
Secretário de Infra-estrutura

*Rodrigo Soares Magalhães*  
Engenheiro Civil  
CREA-199076/D

WWW.PIRAPORA.MG.GOV.BR  
(38) 3740 6100 (TELEFAX)  
RUA ANTÔNIO NASCIMENTO, 274 • CENTRO • PIRAPORA • MG • CEP 39270-000



CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 08 / 12 / 2021  
*Rafael Nascimento*  
ASSINATURA



# Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420200007002

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Atividade concluída


CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA.

Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):  
referente à(s) Anotação(ões)

Profissional: LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA

Registro: 04.0.0000056218 RNP: 1403794235

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número ART: 142020000005844797.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART

Registrada em: 13/2/2020.. Baixada em: 30/11/2020

Forma de Registro: Inicial.. Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA - EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA.. CPF/CNPJ: 23539463000121

Logradouro: RUA ANTONIO NASCIMENTO.. Nº: 274

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PIRAPORA.. UF: MG.. CEP: 39270-000

Contrato: 047/2019.. celebrado em Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 845000,00.. Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO

Endereço da obra/serviço: UNIDADE DIVERSOS.. Nº: 89

Complemento: Bairro:

Cidade: PIRAPORA.. UF: MG.. CEP: 39270-000

Data Início: 22/1/2020. Conclusão efetiva: 30/11/2020 Coord. Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA.. Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA.. CPF/CNPJ: 23539463000121

Atividade Técnica: EXECUÇÃO MANUTENÇÃO EDIFICAÇÕES REPAR. DE PRED. REFORMA OU ACRES, Quantidade

89,00, Unidade un.

### Observações

MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0470789 a 0470800, o documento contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420200007002/2020

14/12/2020, 08:46:56

1420200007002

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917

Telefone: (31)3298-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br




Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



**DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL**

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2021  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA-MG

PROPONENTE: ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA  
ENDEREÇO: Rua Antonieta Canela 251 A B: São Judas Tadeu  
CIDADE: Montes Claros ESTADO: MG

**INSTALAÇÕES**

BARRACAO DE OBRA		
VIGIA		
TAPUME		
<b>PESSOAL TÉCNICO</b>	<b>ESPECIALIZAÇÃO</b>	<b>ANO EXPERIENCIA</b>
LUIZ CARLOS B. DA SILVA	ENGENHEIRO	27 ANOS
TALITA ISAMIM SILVA MIRANDA	ENGENHEIRA	3 ANOS

**APARELHAMENTO E VEICULOS DE APOIO**

FIAT STRADA(APOIO FISCALIZAÇÃO)  
EQUIPAMENTOS  
BETONEIRA  
MESA VIBRATORIA  
SERRA CIRCULAR  
MAQUITA  
FURADEIRA  
ANDAIME  
FERRAMENTAS  
-ENCHADA  
-PÁ  
-BROCA  
CARRINHO DE MAO  
-PICARETA  
-LEBANCA

17.614.540/0001-68

ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS

Rua Antonieta Canela 251-A - 8º. São Judas  
Cm. 35.401-604




Se responsabilizará pela execução das obras, compatíveis com suas respectivas competências profissionais definidas em lei ( Inciso II, Art. 3, Lei Federal nº 8.666/73).

Montes Claros, 13 de Dezembro de 2021.

ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.  
17.614.541/0001-68



ANEXO V




## DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PROCESSO


LICITATÓRIO Nº 072/2021  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA-MG

A empresa Rocha Construções, inscrita no CNPJ sob o nº 17 614 540/0001-68, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr Luiz Carlos Barbosa da Silva, portador do Documento de Identidade nº M3 242 407 e inscrito no CPF sob o nº 503 754 826-87, DECLARA que o(a) Sr Luiz Carlos Barbosa da Silva, portador(a) do CPF(MF) nº 503 754 826-87 e inscrito(a) no CREA-MG sob o nº 56.218/D é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço, devendo permanecer na obra em tempo integral, durante todo o período da execução dos serviços.

Montes Claros, 13 de Dezembro de 2021.

  
ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.  
17.614.541/0001-68


  
17.614.540/0001-68  
ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS

Rue Antonieta Canela, 251-A - Bº. São Lucas  
Cep: 39.401-004

Montes Claros


MG





CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 08/12/2021  
ASSINATURA


Handwritten signatures and initials, including a large '70' at the top right and several illegible signatures below it.



CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 08/12/2021  
ASSINATURA

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten mark]*



CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: *Município de Piraí*  
 Empregado: *Adriano de Souza*  
 Rua: *Av. Brasil, 100* Nº: *100*  
 Município: *Piraí*  
 Estado: *RJ*  
 Cargo: *Agente Administrativo*  
 Data de admissão: *08/12/2021*  
 Remuneração: *4.000,00*  
*(quatro mil reais)*

*[Handwritten signature]*

CONFERE COM ORIGINAL  
 DATA: 08/12/2021  
 ASSINATURA

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten mark]*



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais  
MONTES CLAROS



**CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA**

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI  
CNPJ: 17.614.540/0001-68

**Observações:**

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 29 de Outubro de 2021 às 10:14

MONTES CLAROS, 29 de Outubro de 2021 às 10:14

**Código de Autenticação:** 2110-2910-1438-0075-0782

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG ([www.tjmg.jus.br](http://www.tjmg.jus.br)) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

**ATENÇÃO:** Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: Rocha Construções e Projetos Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.614.540/0001-68

Número de Ordem do Livro: 1



## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Rocha Construções e Projetos Eireli
NIRE	31600813318
CNPJ	17.614.540/0001-68
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Montes Claros
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/02/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5862

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Rocha Construções e Projetos Eireli
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5862
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.38.96.AE.98.5D.43.83.04.8C.84.DB.0D.79.F5.8E.E7.F5.65.63-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1



## BALANÇO PATRIMONIAL




Entidade: Rocha Construções e Projetos Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.614.540/0001-68

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 435.034,21	R\$ 1.950.662,54
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 432.038,59	R\$ 1.947.666,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 432.038,59	R\$ 1.943.374,14
CAIXA GERAL		R\$ 432.038,59	R\$ 1.943.374,14
Caixa		R\$ 432.038,59	R\$ 1.943.374,14
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 4.292,78
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 950,17
INSS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 950,17
IMPOSTOS A RESTITUIR		R\$ 0,00	R\$ 3.342,61
INSS a Restituir		R\$ 0,00	R\$ 2.812,38
ISS a Restituir		R\$ 0,00	R\$ 530,23
OUTRAS CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salario familia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		R\$ 2.995,62	R\$ 2.995,62
IMOBILIZADO		R\$ 2.995,62	R\$ 2.995,62
BENS TANGIVEIS		R\$ 2.995,62	R\$ 2.995,62
BENS MOVEIS		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
(-) ( DEPRECIACAO ACUMULADA )		R\$ (4.004,38)	R\$ (4.004,38)
(-) ( Maquinas e Equipamentos )		R\$ (4.004,38)	R\$ (4.004,38)
<b>PASSIVO</b>		R\$ 435.034,21	R\$ 1.950.662,54
<b>CIRCULANTE</b>		R\$ 1.506,50	R\$ 36.679,24
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		R\$ 1.506,50	R\$ 36.679,24
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A NOVA MARMORARIA LTDA (Terc. 015518)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMEIDA E MAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO L (Terc. 001525)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CATALAO IND. E COMERCIO DE AREIA LTDA ME (Terc. 007186)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA BURITIS LTDA (Terc. 006592)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA LUCAS PERES LTDA (Terc. 013840)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL AVENIDA DE PIRAPORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.38.96.AE.98.5D.43.83.04.8C.84.DB.0D.79.F5.8E.E7.F5.65.63-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.


Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 1 de 4

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Rocha Construções e Projetos Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 17.614.540/0001-68  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(Terc. 013857)			
COMERCIAL ELETRICA HM LTDA (Terc. 013885)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL FERP LTDA (Terc. 014884)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL SOUZA DINIZ LTDA (Terc. 003389)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL SOUZA DINIZ LTDA (Terc. 015517)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO (Terc. 014883)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUBASE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (Terc. 013838)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUNORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE PIRAPORA LTDA (Terc. 013856)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTABILIDADE AMARAL E VIEIRA LTDA (Terc. 001259)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EUCAL E TELH COM DE MAD E MAT DE CONS LTDA ME (Terc. 010983)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FREIOPEÇAS LTDA FILIAL 04 (Terc. 000213)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUERRA CONSTRUÇOES EIRELI (Terc. 013884)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOLCIM BRASIL SA (Terc. 006189)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS SILVA S/A (Terc. 006464)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JHC HOTEIS EIRELI (Terc. 013855)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ALBINO DE OLIVEIRA GARCIA ME (Terc. 013882)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADEIREIRA JMAR LTDA (Terc. 013839)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA NELIA CARDOSO LIMA COMERCIO (Terc. 013858)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medeiros e Moura Ltda (Terc. 000517)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADAO DO EPI LTDA (Terc. 007551)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINERACAO RIO PARACATU LTDA (Terc. 015516)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRIAN CRISTINA GOMES PEREIRA - ME (Terc. 013883)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA PAPELARIA E COMERCIO LTDA (Terc. 014981)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIONEIRA EQ SEGURANCA TDA (Terc. 000472)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO UBAI LTDA (Terc. 000637)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONEI VAGNO NUNES SARAIVA (Terc. 015116)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A (Terc. 013881)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.38.96.AE.98.5D.43.83.04.8C.84.DB.0D.79.F5.8E.E7.F5.65.63-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 2 de 4

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Rocha Construções e Projetos Eireli  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 17.614.540/0001-68  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TECIDO E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA (Terc. 007536)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELECIMENTO ALTERNATIVO LTDA EPP (Terc. 004457)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 219,56	R\$ 4.242,67
FGTS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 809,73
INSS a recolher		R\$ 219,56	R\$ 3.432,94
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 48,72	R\$ 21.405,34
IRRF a recolher		R\$ 0,00	R\$ 376,02
Simplex Nacional a Recolher		R\$ 48,72	R\$ 21.029,32
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 888,22	R\$ 10.681,23
13º Salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.710,00
FGTS s/13º salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS s/ferias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 766,05
INSS s/13º salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS s/ferias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.446,74
Retirada Pro-labore a Pagar		R\$ 888,22	R\$ 930,05
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.828,39
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 350,00	R\$ 350,00
Aluguéis a pagar		R\$ 350,00	R\$ 350,00
PATRIMONIO		R\$ 433.527,71	R\$ 1.914.273,30
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 433.527,71	R\$ 1.914.273,30
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 283.527,71
Reservas de Lucro		R\$ 0,00	R\$ 283.527,71
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 283.527,71	R\$ 1.480.745,59
Ajustes exercicios anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucro/Prejuizo Liquido do Exer		R\$ 0,00	R\$ 1.480.745,59
Lucros Acumulados		R\$ 283.527,71	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS		R\$ 0,00	R\$ (290,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.38.96.AE.98.5D.43.83.04.8C.84.DB.0D.79.F5.8E.E7.F5.65.63-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 3 de 4



## BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: Rocha Construções e Projetos Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.614.540/0001-68

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (290,00)
Seguros Contratados		R\$ 0,00	R\$ (290,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.38.96.AE.98.5D.43.83.04.8C.84.DB.0D.79.F5.8E.E7.F5.65.63-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 4 de 4



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Rocha Construções e Projetos Eireli  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 17.614.540/0001-68  
Número de Ordem do Livro: 1  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			R\$ 2.155.490,89
VENDAS DE SERVIÇOS			R\$ 2.155.490,89
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS			R\$ (119.217,64)
(-) Imposto Simples			R\$ (119.217,64)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL			R\$ 2.036.273,25
(-) CUSTOS			R\$ (341.803,88)
(-) DOS SERVIÇOS VENDIDOS			R\$ (341.803,88)
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL			R\$ 1.694.469,37
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			R\$ (207.958,23)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS			R\$ (145.386,48)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS			R\$ (25,05)
(-) DESPESAS COMERCIAIS			R\$ (51.269,45)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS			R\$ (3.494,78)
(-) DEPRECIAÇÃO			R\$ (7.782,47)
OPERACIONAL			R\$ 1.486.511,14
ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			R\$ 1.486.511,14
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA			R\$ 1.486.511,14
RESULTADO LIQUIDO			R\$ 1.486.511,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.38.96.AE.98.5D.43.83.04.8C.84.DB.0D.79.F5.8E.E7.F5.65.63-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.4

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31600813318	CNPJ 17.614.540/0001-68
NOME EMPRESARIAL Rocha Construções e Projetos Eireli	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0D.38.96.AE.98.5D.43.83.04.8C.84.DB.0D.79.F5.8E.E7.F5.65.63	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	08099700660	EMMANUEL ROCHA SILVA:08099700660	674984503575981398 3	14/03/2019 a 14/03/2022	Sim
Contabilista	74434691600	EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS	365998429793325481 245266583112032597 64	31/08/2020 a 31/08/2023	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

0D.38.96.AE.98.5D.43.83.04.8C.84.DB.  
0D.79.F5.8E.E7.F5.65.63-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 13/04/2021 às 11:15:10

51.62.76.CE.94.4C.88.A7  
BA.3B.CA.D5.AF.48.FE.F6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



ROCHA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI  
Rua Antonieta Canela, nº 251, São Judas Tadeu  
Montes Claros/MG - (38) 3214-9626  
17.614.540/0001-68



Montes Claros, 14 de abril de 2021

ROCHA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI  
CNPJ: 17.614.540/0001-68  
NIRE: 31600813318 em 21/02/2013

ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS DO ANO BASE ENCERRADO EM 31/12/2020

Índices	Fórmula	valores em R\$	Somatório	Valor do Índice	Conclusão
Liquidez Corrente - LC	AC	1.947.666,92	1.947.666,92	53,10	ILC ≥ 1,0
	PC	36.679,24	36.679,24		
Liquidez Geral - LG	AC + RLP	1.947.666,92 + 0,00	1.947.666,92	53,10	ILG ≥ 1,0
	PC + ELP	36.679,24 + 0,00	36.679,24		
Solvência Geral - SG	AT	1.950.662,54	1.950.662,54	53,18	SG ≥ 1,0
	PC + ELP	36.679,24 + 0,00	36.679,24		

onde:

AC - Ativo Circulante  
PC - Passivo Circulante  
RLP - Realizável a Longo Prazo  
ELP - Exigível a Longo Prazo  
AT - Ativo Total

Emmanuel Rocha Silva  
Sócio Administrador  
CPF 080.997.006-60

Evandro Vieira dos Santos  
Contabilista  
CRC MG 109120/O  
CPF 744.346.916-00

Evandro Vieira dos Santos  
CONTADOR  
CRC-MG 109120/O  
CPF 744.346.916-00

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 08/02/2021  
ASSINATURA



### ANEXO III

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2021  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA-MG

Declaro que me responsabilizo, sob as penalidades cabíveis a comunicar a PREFEITURA DE PIRAPORA/MG, a superveniência de fato impeditivo da Habilitação, conforme previsto no Artigo 32, Parágrafo 2º, da Lei Federal 8.666, de 21/06/93. Declaro ainda, que nenhum dos sócios desta empresa estão impedidos de participar deste processo por força do art. 123 da Lei Orgânica Municipal de Pirapora, qual seja: Art. 123 O Prefeito, o Vice-prefeito, os Vereadores e os Servidores Municipais não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até o 06 (seis) meses depois do desligamento do cargo. § 1º - A proibição do caput deste artigo se aplica ainda às pessoas ligadas ao Prefeito, o Vice-prefeito, os Vereadores e os Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, inclusive ou por adoção subsistindo a proibição até 06 (seis) meses depois do desligamento do cargo. § 2º - Não se incluem nesta proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os interessados. Por ser irrestrita, máxima e plena verdade, firmo a presente declaração para documento.

Montes Claros, 13 de Dezembro de 2021.

ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.  
17.614.541/0001-68

17.614.541/0001-68

ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS

Rua Artista Canela, 251-A - 6º. São Lucas  
Cep: 38.401-004

Montes Claros

MG

ANEXO IV



DECLARAÇÃO CONJUNTA DE INIDÔNEIDADE, NÃO EMPREGA MENOR  
ART. 7º, INC. XXXIII DA CF e RELAÇÃO DE PARENTESCO CONFORME ART.  
123 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2021

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS DE REFORMAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE  
SAÚDE E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA-MG

A Rocha Construções e projetos eireli inscrita no CNPJ: 17 614 540/0001-68, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Luiz Carlos Barbosa da Silva. Portador (a) da Carteira de Identidade nº M3 242 407 e do CPF nº 503 754 826-87, DECLARA para os fins de direito, na qualidade de proponente, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. DECLARA também para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) DECLARA ainda que nenhum dos sócios desta empresa está impedido de participar deste processo por força do Art. 123 da Lei Orgânica Municipal de Pirapora, qual seja: Art. 123 O Prefeito, o Vice - prefeito, os Vereadores e os Servidores Municipais não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até o 06 (seis) meses depois do desligamento do cargo. § 1º - A proibição do caput deste artigo se aplica ainda às pessoas ligadas ao Prefeito, o Vice - prefeito, os Vereadores e os Secretários Municipais, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, inclusive por adoção subsistindo a proibição até 06 (seis) meses depois do desligamento do cargo. § 2º - Não se incluem nesta proibição os contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes para todos os interessados. Por ser máxima e plena verdade, firmo a presente declaração.

Montes Claros, 13 de Dezembro de 2021.

ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.

17.614.541/0001-68

17.614.540/0001-68


ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS

Rua Antônia Canela, 251-A - 8º. São Lucas  
Cep: 39.401-004

Montes Claros

MG

ANEXO VIII  
DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA



**ROCHA**  
CONSTRUÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2021  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA-MG

Eu Luiz Carlos Barbosa da Silva (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa Rocha Construções, sediada à Rua Antonieta Canela 251-A bairro são judas em Montes Claros-MG, telefone 38 9 9988 1977, DECLARO, para os devidos fins, que NÃO visitei o local onde será executado o objeto da licitação, por opção própria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do Processo Licitatório nº 072/2021, Concorrência Pública nº 001/2021. DECLARO ainda que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório referente ao Processo Licitatório nº 072/2021, Concorrência Pública nº 001/2021, sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades do objeto. DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

Montes Claros, 13 de Dezembro de 2021.

ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.  
17.614.541/0001-68

17.614.540/0001-68  
ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS

Rua Antonieta Canela, 251-A - Bº. São Judas  
Cep: 38.401-004

Montes Claros

MG



ANEXO IX



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO  
CERTAME

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2021  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA-MG

A empresa Rocha Construções, inscrita no CNPJ sob o nº 17 614 540/0001-68, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr Luiz Carlos Barbosa da Silva, portador do Documento de Identidade nº M3 242 407 e inscrito no CPF sob o nº 503 754 826-87, DECLARA que não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no item 3.2 do edital da Concorrência Pública nº 001/2021 e que se responsabiliza, sob as penalidades cabíveis a comunicar a PREFEITURA DE PIRAPORA/MG, a superveniência de fato impeditivo da Habilitação, conforme previsto no art. 32, § 2º da Lei 8.666/93. DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Montes Claros, 13 de Dezembro de 2021.

ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.  
17.614.541/0001-68

17.614.540/0001-68

ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS

Rua Antonieta Canela, 251-A - Bº. São Judas  
Cep: 39.401-004

Montes Claros

MG





ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0722021  
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS EM DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA-MG

A empresa Rocha Construções, inscrita no CNPJ sob o nº 17 614 540/0001-68, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr Luiz Carlos Barbosa da Silva, portador do Documento de Identidade nº M3 242 407 e inscrito no CPF sob o nº 503 754 826-87, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como empresa: Microempresa – ME - ou Empresa de Pequeno Porte - EPP), art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Montes Claros, 13 de Dezembro de 2021.

ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.  
17.614.541/0001-68

17.614.540/0001-68

ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS

Rua Antonieta Cândia, 251-A - 6º. São Judas  
Cep: 38.401-004

Montes Claros

MG

# PROCURAÇÃO




**Outorgante:** ROCHA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.614.546/0001-68, com sede à Rua Antonieta Canela, nº 251 A, São Judas Tadeu, Montes Claros/MG, CEP: 39.401-004, neste ato representada por seu titular administrador EMMANUEL ROCHA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 17/09/1994, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Montes Claros - MG, na Av. Tito Versiane dos Anjos, nº 589, Augusta Mota, CEP: 39.403-217, portador da Carteira de Identidade nº MG-15.160.255 expedida pela SSP/MG, e CPF nº 080.997.006-60.

**Outorgado** LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado nesta cidade de Montes Claros - MG, na Av. Tito Versiane dos Anjos, nº 589, Augusta Mota, CEP: 39.403-217, portador da Carteira de Identidade nº MG-3.242.407 expedida pela PC/MG, e CPF nº 503.754.826-57.

**Poderes:** Para todos os assuntos, bens, direitos e negócios de interesse da outorgante, podendo para tanto o outorgado abrir, movimentar e encerrar contas correntes, poupança e realizar quaisquer operações financeiras junto à quaisquer agências bancárias, instituições financeiras e cooperativas de crédito em qualquer parte do território nacional, inclusive perante a Caixa Econômica Federal, podendo emitir, endossar e sacar cheques, efetuar depósitos, requisitar talões de cheques, verificar saldos, fazer retiradas, solicitar extratos, solicitar e retirar cartões, apresentar documentos, juntar papéis, prestar declarações, quitar, assinar e endossar contratos de quaisquer espécies, com todas as formalidades legais e de estilo, fazer ou renovar cadastros, receber, dar recibo e quitação, assumir compromissos, fazer empréstimos, emitir, endossar, descontar e validar notas promissórias, duplicatas de quaisquer natureza, assinar contratos de aberturas de crédito, cartas de créditos, comprar, vender, compromissar, financiar, hipotecar ou por qualquer forma alienar bens móveis e imóveis, assinar todos e quaisquer tipos de escrituras públicas, inclusive de fiança, alienação, confissão ou assunção de dívidas, com ou sem garantia hipotecária, contratos particulares, por todas as cláusulas e condições de estilo, concordar e discordar, juntar documentos, podendo ainda contratar e admitir funcionários, assinar as respectivas carteiras de trabalho e contratos, fixar ordenados, efetuar pagamentos, fazer acordos, receber, dar recibo e quitação, representar a outorgante perante as repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias e cartórios de protestos, títulos e documentos, notas, registro de imóveis, tabelionatos em geral, receita federal, polícia federal, INSS, previdência social, Ibama, Sema, CC-Sema, Inara, Ciretran, Detran, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sefaz, Correios, podendo encaminhar e retirar cartas e encomendas, e onde estar apresentar, nelas requerendo, pagando, recebendo e assinando o que preciso for, inclusive junto à Justiça Cível, Justiça Criminal, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Ministério Público, Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho, podendo requerer e assinar todos os tipos de papéis, apresentar documentos, comprar e vender mercadorias, fazer alteração contratual, assinar requerimentos, prestar declarações, firmar compromissos, efetuar pagamentos, pagar taxas, receber, dar recibo e quitação, participar de licitações públicas nas esferas municipal, estadual e federal, tomada de preço, concorrência pública, carta convite, pregão, assinar ata, concordar, discordar, assinar recibos, mandado de segurança e outros, receber notificações judiciais ou extrajudiciais, constituir advogado com os poderes da cláusula ad-judicia para defender os interesses da outorgante, fazer acordos, cobranças e recebimentos, requerer o que necessário for em qualquer juízo, instância ou tribunal e tudo mais praticar para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, ficando vedado o substabelecimento.

Montes Claros/MG, 24 de agosto de 2020



*Emmanuel Rocha Silva*

ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME  
Emmanuel Rocha Silva



RECORRIDA por autenticidade assinada por Emmanuel Rocha Silva em 24/08/2020.  
ROCHA SILVA em testemunho da verdade.  
MONTES CLAROS, 24 DE AGOSTO DE 2020.  
SELO CONSULIA OAB/MG  
EXCERTE SEQUENCIA 4180401810079  
Emissão: 24/08/2020 14:00:00  
Valor Total: R\$ 744,189  
R\$ 744,189  
Em DE  
ASSINATURA

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 08/12/2021  
ASSINATURA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# Prefeitura Municipal Juramento

Av.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento-MG

Telefone: (038) 3236-1118 / CEP: 39.590-000

e-mail: prefeiturajuramento@yahoo.com.br



## ATESTADO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO

CNPJ: 18.017.368/0001-28

CONTRATADA: ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

CNPJ: 17.614.540/0001-68

Atestamos para devidos fins que a Rocha Construções e Projetos Ltda-ME. Com registro no CREA-MG 55.794, através do seu responsável técnico o engenheiro civil Luiz Carlos Barbosa da Silva CREA-MG 56.218/D e registro nacional nº 1403779423-5. Residente a Av. Tito Versiane dos Anjos, 589 B: Augusta Mota em Montes Claros - MG. Executou obra de Construção de uma UBS tipo1 na Av. Dr João F. Pimenta nº s/n no Bairro Nenzinha Berges na Cidade de Juramento (MG), no período de 07/03/2014 a 05/10/2015 Com anotação de responsabilidade técnica de Nº 14201400000001810353 foram executados os serviços abaixo e com as seguintes características.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M2	287,25
1.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIÇADAS COM RESITES 340 E PARAFUSOS 3/8. EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20. SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NA FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	M2	4,50
1.3	LIGAÇÃO DE ESGOTO	UN	1,00
1.4	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COMBANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSIVE INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	27,00
2	TRABALHOS EM TERRA		
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	M3	61,83
2.2	REATERRO DE VALACAÇA COM MATERIAL REAPROVEITADO - FUNDAÇÃO	M3	40,22
2.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3
2.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVA PAVIMENTADA	M3	2
3	FUNDAÇÃO		
3.1	LASTRO DE BRITA	M3	156481
3.2	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	M2	190,00
3.3	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 8,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	803,48

Evelton Lucas  
Engenheiro Civil  
CREA 175029/D-MG

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 08/10/2014  
ASSINATURA




# Prefeitura Municipal Juramento

Av.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento-MG

Telefone: (038) 3236-1118 / CEP: 39.590-000

e-mail: prefeiturajuramento@yahoo.com.br




3.4	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM-FORNECIMENTO/ CORTE (C/ PERDA DE 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	389,03
3.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25 MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	20,23
4	<b>ESTRUTURAS</b>		
4.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,18 X 2,20, ESPESSURA = 12MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	317,38
4.2	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 8,3 (1/4) À 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	867,40
4.3	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM -FORNECIMENTO/ CORTE (C/ PERDA DE 10%) DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	322,80
4.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK =25 MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	M3	18,78
4.5	LAJE PRE-MOLDADA, INCLUSO ESCORAMENTO, CONCRETO E ARMADURA COMPLEMENTAR	M2	270,00
4.6	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10 CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3ª	M	152,20
5	<b>ALVENARIA E DIVISÕES</b>		
5.1	ALVENARIA EM TUIJO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	790,91
6	<b>COBERTURA</b>		
6.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA EM LAJE OU PAREDE	M2	270,00
6.2	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP. 4MM INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAÇÃO	M2	270,00
6.3	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCL. ESTRUTURA METÁLICA	M2	29,83
6.4	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	26,83
6.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	59,88
6.6	RUFOS, CONTRA-RUFOS, AGUA-FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	288,10
7	<b>REVESTIMENTOS</b>		
	<b>PISO</b>		
7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL)	M2	234,35
7.2	REGULARIZACAO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	258,24
7.3	PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/ AREIA/ SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM (contorne tubs)	M2	219,72
7.4	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, INCL BASE DE PÓ DE PEDRA - (acesso ambulâncias e estacionamento)	M2	83,76
7.5	LASTRO DE CASCALHO (estacionamento - h= 10cm)	M3	14,29
7.6	GUIA DE CONCRETO	M	28,80
7.7	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8 CM, LARGURA = 40CM	M	11,56
7.8	PISO CERAMICO 40 X 40 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	234,35
7.9	RODAPE CERAMICO H = 10 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M	204,25
7.10	SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS	M	27,45



Engenheiro Civil  
CREA 175029/D-MG  
38 9910 - 1118

**CONFERE COM ORIGINAL**  
DATA: 03/12/2021  
ASSINATURA




# Prefeitura Municipal Juramento

Av.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento-MG

Telefone: (038) 3236-1118 / CEP: 39.590-000

e-mail: prefeiturajuramento@yahoo.com.br



7.11	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MECANICO	M2	676,77
7.12	CHAPISCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MECANICO	M2	899,04
7.13	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO - ESP 2CM	M2	1.577,81
7.14	REVESTIMENTO CERÂMICO 20 X 20 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	M2	219,16
7.15	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	679,86
7.16	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	679,86
7.17	PEITORIL DE GRANITO (JANELAS)	M	33,75
7.18	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	690,13
<b>TETO</b>			
7.21	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS	M2	257,40
7.22	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	257,40
7.23	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	39,21
7.24	FORRO DE GESSO	M2	6,68
<b>8 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA (BALDRAMES)	M2	194,48
8.2	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM - Lajes	M2	1,60
8.3	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM - Lajes	M2	1,60
<b>9 ESQUADRIAS</b>			
<b>MADEIRA</b>			
9.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID.	6,00
9.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90 X 2,10 M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID.	12,00
9.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,00 X 2,10 M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UNID.	1,00
9.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UNID.	19,00
9.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80 X 2,10 M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UNID.	1,00
9.6	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90 X 2,10 M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UNID.	1,00
9.7	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UN	1,00
9.8	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO POSCO	M2	122,85
<b>ALUMÍNIO</b>			
9.9	JANELA DE ALUMÍNIO PROJETANTE	M2	28,36
9.10	JANELA VENEZIANA ALUMÍNIO - FIXO	M2	1,60
9.11	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO CHAPA LISA, 1F/2F, COMPLETA - CONF. PROJETO	M2	12,43
9.12	BICILETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UN	1,00
<b>VIDRO</b>			
9.13	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA - CV1/CV2/CV3	M2	17,43
	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	29,24
	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES	M2	2,84



Everton Lucas  
Engenheiro Civil  
CREA 175029/D-MG  
38 9910 - 4855

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA 08/12/2011  
ASSINATURA




# Prefeitura Municipal Juramento

Av.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento-MG

Telefone: (038) 3236-1118 / CEP: 39.590-000

e-mail: prefeiturajuramento@yahoo.com.br



10	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO		
10.1	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO - COMPLETO CPE PROJETO	CJ	1,00
	PONTOS ELÉTRICOS		
10.2	LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO, COM LÂMPADAS - COMPLETA	UN	37,00
10.3	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2 X FC 18/ 25W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA	UN	8,00
10.4	ARANDELA TIPO TARTARUGA COM LÂMPADA ELETRONICA 16W - COMPLETA	UN	18,00
10.5	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E INDICAÇÃO DE SAÍDA	UN	3,00
10.6	PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO	UN	2,00
10.7	RELÉ FOTOELÉTRICO	UN	2,00
10.8	PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO	PT	65,00
10.9	PLACA DE SAÍDA DE FIO COM FURO CENTRAL EM CX. 4"X2" PARA PONTO DE CHUVEIRO OU AQUECEDOR	UN	2,00
10.10	TOMADA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"	UN	57,00
10.11	TOMADA 20A/127V EM CX. 10"X10" DE PISO ALTA	UN	2,00
10.12	TOMADA DUPLA 20A/127V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X4"	UN	9,00
10.13	PONTO DE ENERGIA PARA TOMADA	PT	61,00
10.14	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	15,00
10.15	INTERRUPTOR C/ 2 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	9,00
10.16	INTERRUPTOR C/ 3 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X2"	UN	2,00
10.17	INTERRUPTOR C/ 4 TECLAS SIMPLES EM CX. 4"X4"	UN	1,00
10.18	INTERRUPTOR C/ 1 TECLA PARALELA EM CX. 4"X2"	UN	2,00
10.19	PONTO DE ENERGIA PARA INTERRUPTOR	PT	29,00
	QPDC		
10.20	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16SG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	1,00
10.21	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UN	1,00
10.22	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UN	2,00
	QUADROS		
10.24	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16SG, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM TRINCO, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.	UN	2,00
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A SENS. 30MA (TETRAPOLAR)	UN	2,00




Everton Lucas  
Engenheiro Civil  
CREA 175029/D-MG  
38.9910 - 4855

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 08 / 12 / 2008

ASSINATURA




# Prefeitura Municipal Juramento


Av.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento-MG

Telefone: (038) 3236-1118 / CEP: 39.590-000

e-mail: prefeiturajuramento@yahoo.com.br



10.27	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UN	2,00
10.28	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A	UN	10,00
10.29	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A	UN	10,00
10.30	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A	UN	5,00
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS		
11.1	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA	UN	1,00
11.2	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR	UN	1,00
11.3	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA, INCL ASSENTO	UN	4,00
11.4	PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO EM PLASTICO ABS	UN	5,00
11.5	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO	UN	13,00
11.6	LAVATORIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INCL VALVULAS E SIFÕES, CONF PROJETO	UN	1,00
11.7	PORTA SABONETE LIQUIDO	UN	14,00
11.8	PORTA-TOALHA DE PAPEL	UN	14,00
11.9	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 58X48CM INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1690 DE 1.1/4"X1.1/2"	UN	1,00
11.10	BEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX	UN	1,00
11.11	BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA CFE PROJETO	M	13,20
11.12	BANCADA EM INOX	M	2,70
11.13	BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX	M	18,20
11.14	EXPURGO EM INOX	UN	1,00
11.15	TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ENGATE FLEXIVEL METÁLICO 1/2"X30CM	UN	13,00
11.16	TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA LIMPEZA	UN	4,50
11.17	TORNEIRA AUTOMATICA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS	UN	10,00
11.18	CHUVEIRO ELETRICO COMUM TIPO DUCHA	UN	2,00
11.19	CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO - PADRÃO PNE	UN	1,00
	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS		
11.20	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	2,00
11.21	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO	UN	6,00
11.22	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	UN	16,00
11.23	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 5.000L	UN	1,00
11.24	TORNEIRA DE BOIA REAL 3/4"	UN	1,00
11.25	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	UN	1,00
11.26	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO	UN	2,00
11.27	CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA	UN	9,00
	PONTOS DE HIRAUICA		



Everson Lucas  
Engenheiro  
CREA 175029/MG  
33 9910 - 4855

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 08/10/2011  
ASSINATURA





# Prefeitura Municipal Juramento

Av.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento-MG

Telefone: (038) 3236-1118 / CEP: 39.590-000

e-mail: prefeiturajuramento@yahoo.com.br




11.28	PONTO DE AGUA FRIA 3/4"	PT	34,00
11.29	PONTO DE AGUA FRIA 1 1/2"	UN	6,00
11.30	PONTO DE ESGOTO DN 50	UN	34,00
11.31	PONTO DE ESGOTO DN 100	PT	6,00
	<b>REDE EXTERNA</b>		
11.32	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO - ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	UN	18,00
11.33	TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,40
11.34	TUBO PVC ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	152,50
13	<b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>		
13.1	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 28 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 POSTES RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM	UN	1,00
13.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 80X41CM	UN	2,00
13.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM. DIM 40X50CM	UN	3,00
13.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5 - FACHADA" EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 28 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO À PAREDE COM PARAFUSOS. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIM 150X60CM	UN	1,00
13.5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X10CM	UN	20,00
13.6	PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO À PAREDE COM FITA DUPLA FACE. DIM 20X5CM - compressor e resíduos	UN	4,00
14	<b>DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA</b>		
14.1	BANCO DE CONCRETO CURVO	UN	1,00
14.2	BANCO EM CONCRETO ARMADO-L=150CM, INCL. ESTRUTURA, CONF. PROJETO	UN	1,00
14.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	309,25
14.4	CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHOS, DTM 10KM	M3	39,58
15	<b>INCLUSÃO</b>		
15.1	REVESTIMENTO EM GESSO CORRIDO, DESEMPENADO	M2	270,00
15.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M3	51,00
15.3	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO	M2	31,01



*Eduardo Lucas*  
CREA 12502  
38 9910 - 4855

CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 08/12/2021  
ASSINATURA





# Prefeitura Municipal Juramento


Av.: Antônio Maia Sobrinho, 43 - Centro - Juramento-MG

Telefone: (038) 3236-1118 / CEP: 39.590-000

e-mail: prefeiturajuramento@yahoo.com.br



Os serviços descritos foram aceitos e aprovados pela fiscalização



Juramento, 08 de Dezembro de 2015

Prefeitura Municipal de Juramento/MG

Wendel Pereira de Souza

PREFEITO MUNICIPAL

Everton Lucas  
Engenheiro Civil  
CREA 175029/D-MG  
38 9910 - 4855



CONFERE COM ORIGINAL  
DATA: 08/12/2015  
ASSINATURA



**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1420160000204**

Atividade concluída


CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA, referente à(s) Anotação(ões)

Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA

Registro: 04.0.0000056218 RNP: 1403794235

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número ART: 1420140000001826285.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART

Registrada em: Baixada em: 5/10/2015

Forma de Registro: Substituição Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: ROCHA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO CPF/CNPJ: 18017368000128

Logradouro: AVENIDA ANTÔNIO MAIA SOBRINHO Nº: 43

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JURAMENTO UF: MG CEP: 39590-000

Contrato: 020/2014 celebrado em Vinculado à ART: 1420140000001810353

Valor do contrato: R\$ 387158,46 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO

Endereço da obra/serviço: AVENIDA DR. JOÃO F. PIMENTA Nº:

Complemento: Bairro: NEZINHA BORGES

Cidade: JURAMENTO UF: MG CEP: 39590-000

Data início: 11/3/2014. Conclusão efetiva: 5/10/2015. Coord. Geográficas:

Finalidade: SAÚDE Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO CPF/CNPJ: 18017368000128

Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES

Quantidade 267,25 , Unidade m²

Observações

REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014

Informações Complementares

A ART 1810353 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA DE JURAMENTO-MG, FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART 1826285. O ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA DE JURAMENTO FICA RESTRITO A ATIVIDADE TÉCNICA: EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO / CIVIL ANOTADA NA ART1826285.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 156481 a 156487, o documento contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420160000204/2016

25/01/2016, 12:02:02

1420160000204

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG ([www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1800 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 263 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - [www.crea-mg.org.br](http://www.crea-mg.org.br)



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.