
MAD-01

DATA BASE: 
SETOP JULHO DE 2021 

COM DESONERAÇÃO

UNIDADE: METROS

UNIDADE QUANT. FONTE CODIGO P.UN. PROD P.UN. IMPR P.TOTAL

H 16,27 SETOP ED-50367 14,10 229,48

H

31,95

SETOP ED-50381 19,63 627,38

856,86

856,86

856,86

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DONA RITA SANTOS BRAGA

MATEUS AGUIAR VIEIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA-MG 

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SUB-TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL - R$

TOTAL DO SERVIÇO - R$

                                                                  COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REMOÇÃO DE PILARES DE MADEIRA

MÃO DE OBRA

DISCRIMINAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL 286.648/LP-MG
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