



ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS BAIRROS BOM JESUS E CIDADE JARDIM NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG

LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA , como representante devidamente constituído de LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA EIRELI doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item 1.19 do título VIII - "Documentação de Habilitação" do Edital Tomada de Preços nº 001/2020, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 001/2020 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 001/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 001/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 001/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 001/2020 quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 001/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 001/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 001/2020 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer servidor da Prefeitura Municipal de Pirapora antes da abertura oficial das propostas;
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

MONTES CLAROS, 28 DE ABRIL DE 2020

LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA CPF: 503 754 826-87

17.614.540/0001-77
ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS

Rua Antônia Canab, 251-A - 8º. São João
Cep: 32.401-004

Montes Claros MG



ANEXO VI

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS BAIRROS BOM JESUS E CIDADE JARDIM NO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA A

EMPRESA LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA SITUADA A RUA ANTONIETA CANELA 251-A BAIRRO SÃO JUDAS EM MONTES CLAROS –MG VEM ATRAVÉS DESTA APRESENTAR SUA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTES AO EDITAL TP Nº 001/2020, PARA A EXECUÇÃO EM 90 (NOVENTA) DIAS, E COM PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA DE 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA ABAIXO DESCRITA, E COM PREÇOS REFERENCIADOS EM 28/04/2020 NO VALOR GLOBAL R\$ 184.096,69 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

SEGUE ABAIXO TABELA CONTENDO O VALOR ORÇADO DE CADA ITEM QUE COMPOE O LOTE:

LOTE 01		
Item	Local	Valor orçado
01	Praça do Bairro Bom Jesus	R\$150.342,52
02	Praça do Bairro Cidade Jardim	R\$33.754,17

VALOR GLOBAL DA OBRA OBS: R\$ 184.096,69 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).

Para cada item do lote será necessário apresentar uma planilha orçamentária e um cronograma físico-financeiro.

LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA CREA-MG 56.218/D

MONTES CLAROS, 28 DE ABRIL DE 2020

LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA CPF: 503 754 826-87

17.614.540/0001-001
ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS

Rua Antonieta Canela, 251-A - Bº. São Judas
Cep: 38.401-004

Montes Claros

MG

[Handwritten signatures and marks]

ROCHA CONSTRUÇÕES

ROCHA CONSTRUÇÕES						DATA	28/04/2020		
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (21,58%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0			INSTALAÇÕES INICIAIS						34.233,67
1			PRÉ-OBRA						3.408,37
1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	308,85	BDI 1	373,07	1.678,82
1.1.1			INSTALAÇÕES DE OBRA						1.678,82
1.2	SINAPI	98058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018	UN	15,00	11,53	BDI 1	14,02	210,30
1.2.1	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.248,59	BDI 1	1.519,25	1.519,25
1.2.2			TRABALHOS EM TERRA						289,12
2			ATERRO						289,12
2.1			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4,18	58,86	BDI 1	71,56	299,12
2.1.1	SINAPI	93358							299,12
3			URBANIZAÇÃO						21.273,13
3.1			URBANIZAÇÃO						7.963,64
3.1.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	M	161,56	35,21	BDI 1	42,81	6.916,38
3.1.2	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	UND	0,18	14,46	BDI 1	17,58	3,16
3.1.3	SINAPI	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,56	14,24	BDI 1	17,31	234,72
3.1.4	SINAPI	38135	LADRILHO HIDRAULICO, 20 X 20" CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	18,32	36,34	BDI 1	44,18	809,38
3.2			PIÇOS						13.309,49
3.2.1	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	381,47	28,70	BDI 1	34,88	13.309,49
4			OBRAS COMPLEMENTARES						8.773,55
4.1			PASAGISMO						619,37
4.1.1	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	42,78	8,06	BDI 1	9,80	419,74
4.1.2	SINAPI	98510	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	3,00	54,87	BDI 1	66,71	200,13
4.2			BANCOS E MESAS						4.058,13
4.2.1	Cotação	002	BANCO DE CONCRETO ONDULADO, 4 LUGARES	UND	6,00	326,59	BDI 1	397,07	2.382,42
4.2.2	Cotação	003	MESA REDONDA EM CONCRETO COM 4 BANQUETAS E TABULEIRO EM PASTILHA	UND	3,00	459,43	BDI 1	558,57	1.675,71
4.3			ILUMINAÇÃO						2.246,58
4.3.1	Composição	COMP1	LUMINARIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMPLETA	UND	1,00	1.847,82	BDI 1	2.246,58	2.246,58
4.4			LIMPEZA						1.848,27
4.4.1	Cotação	LIM-GER-005	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	380,95	4,00	BDI 1	4,86	1.848,27
TOTAL GERAL									R\$ 33.754,17

LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA
CREA-MG56.218/D

Planilha de acordo do edital e
com valor aceitável.

Day. Camila Vitral Chung
Arquiteta e Urbanista
CAU A109648-6

ROCHA CONSTRUÇÕES

Item Descrição		Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Valor (R\$)		02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00
1.	INSTALAÇÕES INICIAIS	3.408,37	100,00%											
1.1.	PRÉ-OBRA	1.678,82	100,00%											
1.2.	INSTALAÇÕES DE OBRA	1.729,55	100,00%											
2.	TRABALHOS EM TERRA	299,12	100,00%											
2.1.	ATERRO	299,12	100,00%											
3.	URBANIZAÇÃO	21.273,13	37,44%	62,56%										
3.1.	URBANIZAÇÃO	7.863,64	100,00%											
3.2.	PISOS	13.309,49	100,00%											
4.	OBRAS COMPLEMENTARES	8.773,55			100,00%									
4.1.	PAISAGISMO	619,37			100,00%									
4.2.	BANCOS E MESAS	4.058,13			100,00%									
4.3.	ILUMINAÇÃO	2.246,58			100,00%									
4.4.	LIMPEZA	1.849,47			100,00%									
Período:			34,09%	39,89%	27,03%									
Repassar:			11.671,13	13.309,49	8.773,55									
Contrapartida:														
Outros:														
Investimento:			11.671,13	13.309,49	8.773,55									
Acumulado:			34,09%	72,97%	100,00%									
Repassar:			11.671,13	24.980,62	33.754,17									
Contrapartida:														
Outros:														
Investimento:			11.671,13	24.980,62	33.754,17									

LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA
CREA-MG 36.218/D

ROCHA CONSTRUÇÕES

Nº OPERAÇÃO		PROPOSTANTE / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		DATA	
1033428/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE		PRACA BOM JESUS		28/04/2020	
LOCALIDADE SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF			
BELO HORIZONTE				PIRAPORA / MG			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)
INSTALAÇÕES INICIAIS							
PRE-OBRA							
1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	306,85	373,07
1.1			INSTALAÇÕES DE OBRA				
1.2			KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1")				
1.2.1	SINAPI	95638	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXCLUSIVE	UN	1,00	469,51	570,83
1.2.2	SINAPI	99058	HIDROMETRO AF 11/2018	UN	12,00	11,53	14,02
1.2.3	SINAPI	41598	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA AF 10/2018	UN	1,00	1.249,59	1.519,25
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA							
TRABALHOS EM TERRA							
2	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 05/2016	M3	68,60	35,01	42,57
2.1			URBANIZAÇÃO				
3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	577,32	35,21	42,81
3.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	UND	0,42	14,46	17,58
3.1.2	SINAPI	72947	LADRILHO HIDRAULICO, 20 X 20* CM, E= 2 CM, TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	71,91	36,34	44,18
3.1.3	SINAPI	38135	PISOS				
3.2	SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 06/2018	M2	1.395,03	28,70	34,89
3.2.1			OBRAS COMPLEMENTARES				
4	SINAPI	98504	PAISAGISMO				
4.1	SINAPI	98510	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS AF 05/2018	M2	1.164,40	8,06	9,80
4.1.1	SINAPI		PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UN	14,00	54,97	66,71
4.1.2			IRRIGAÇÃO	UND	1,00	23.753,38	23.753,38
4.1.3			BANCOS E MESAS				
4.2	Cotação	002	BANCO DE CONCRETO ONDULADO, 4 LUGARES	UND	26,00	308,59	397,07
4.2.1	Cotação	003	MESA REDONDA EM CONCRETO COM 4 BANQUETAS E TABULEIRO EM	UND	6,00	459,43	558,57
4.2.2			PASTILHA				
4.3	Composição	COMP1	ILUMINAÇÃO	UND	4,00	1.647,22	2.246,08
4.3.1			LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMPLETA				
4.4	Cotação	LIM-GER-005	LIMPEZA GERAL OBRA	M²	1.415,07	4,00	4,85
4.4.1			TOTAL GERAL				150.342,52

RT.: LUIZ CARLOS BARBOSA SILVA CREA-MG 56.218/D

Planilha dentro do valor aceitável e de acordo com o edital.

Camila Vitral Chung
Arquiteta e Urbanista
CAU A109548-6

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcias:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	INSTALAÇÕES INICIAIS	3.937,14	% Período:	100,00%										
1.1.	PRÉ-OBRA	1.678,82	% Período:	100,00%										
1.2	INSTALAÇÕES DE OBRA	2.258,32	% Período:	100,00%										
2.	TRABALHOS EM TERRA	2.920,30	% Período:	100,00%										
2.1.	ATERRO	2.920,30	% Período:	100,00%										
3.	URBANIZAÇÃO	76.711,59	% Período:	36,37%	53,63%									
3.1.	URBANIZAÇÃO	27.899,43	% Período:	100,00%										
3.2.	PISOS	48.812,16	% Período:		100,00%									
4.	OBRAS COMPLEMENTARES	66.773,49	% Período:			100,00%								
4.1.	PAISAGISMO	36.098,44	% Período:			100,00%								
4.2.	BANCOS E MESAS	14.792,38	% Período:			100,00%								
4.3.	ILUMINAÇÃO	8.966,32	% Período:			100,00%								
4.4.	LIMPEZA	6.896,35	% Período:			100,00%								
Total: R\$ 152.124,76				22,85%	32,09%	45,07%								
Período:	Repassar:	34.756,87		48.812,16	66.773,49									
	Contrapartida:													
	Outros:													
	Investimento:	34.756,87		48.812,16	66.773,49									
Acumulado:	%:	22,85%		54,93%	100,00%									
	Repassar:	34.756,87		83.569,03	150.342,52									
	Contrapartida:													
	Investimento:	34.756,87		83.569,03	150.342,52									

CREA-MG 56.218/D

RT.: LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]