



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA**  
**ATA HABILITAÇÃO DE PROPOSTAS**

**ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO DA RUA UBERABA – MUNICÍPIO DE PIRAPORA-MG.**

**PREÂMBULO**

Aos dois dias do mês de março de 2023, às 09:00 horas, reuniu-se a Presidente juntamente com os demais membros da CPL (Comissão Permanente de Licitação), da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA, nomeados pela portaria nº146 de 2022, para dar continuidade ao julgamento da Proposta melhor classificada das proponentes participantes do Procedimento Licitatório nº 001/2023, Tomada de Preços nº 001/2023.

**DEMAIS INFORMAÇÕES**

Preliminarmente, comunicamos que nenhuma das licitantes compareceram a esta sessão de julgamento. A sessão de julgamento das proposta foi suspensa em 01/03/2023, a pedido do engenheiro municipal André Rodrigues Oliveira – CRA-MG 199063, o mesmo solicitou a suspensão da sessão, argumentando que precisaria de um prazo maior para proceder com a análise da proposta melhor classificada, visto às retificações realizadas no Edital da tomada de Preços nº001/2023.

**DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS**

<b>CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS</b>		
Valor global da obra: R\$ 755.671,75 (setecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos)		
<b>LICITANTE</b>	<b>VALOR POR Trecho</b>	<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>
<b>TRANSMACEDO TRANSPORTES LTDA - ME</b> CNPJ: 14.209.695/0001-20	Trecho 01 e 02: R\$468.371,41 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais trezentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos)	R\$706.120,45 (setecentos e seis mil reais cento e vinte mil e quarenta e cinco centavos)
	Trecho 03 e 04: R\$237.749,04 (duzentos e trinta e sete mil setecentos e quarenta e nove reais e quatro centavos)	
<b>RODRIGUES CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELLI-EPP</b> CNPJ: 26.861.341/0001-45	Trecho 01 e 02: R\$474.631,25 (quatrocentos e setenta e quatro mil seiscentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)	R\$715.558,54 (setecentos e quinze mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)
	Trecho 03 e 04: R\$240.927,29 (duzentos e quarenta mil novecentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos)	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA ATA HABILITAÇÃO DE PROPOSTAS

### DO RESULTADO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Após analisada as propostas pelo engenheiro municipal André Rodrigues Oliveira – CRA-MG 199063, o mesmo atestou que a empresa melhor classificada TRANSMACEDO TRANSPORTES LTDA – ME apresentou proposta de acordo com o exigido no edital, porém foi constatado que o cronograma físico financeiro apresentado pela empresa é de 03 meses e a sugestão do Município foi de ser realizado os serviços em 02 meses. Logo por se tratar de recurso de convênio Federal, A CPL resolveu manter a sessão suspensa e diligenciar acerca da aceitação ou não da proposta apresentada.

### ENCERRAMENTO DA SESSÃO

Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada esta sessão e, para constar é lavrada a presente ata, que uma vez lida e aprovada segue assinada por todos os presentes, às 13:47 horas. Informamos ainda que demais informações e esclarecimentos serão tratados através dos endereços eletrônicos [licitacao@pirapora.mg.gov.br](mailto:licitacao@pirapora.mg.gov.br) , [rodriguesconstrucoes02@gmail.com](mailto:rodriguesconstrucoes02@gmail.com) , [transmacedotransporte@yahoo.com.br](mailto:transmacedotransporte@yahoo.com.br) .

### ASSINATURAS

Erika Auriana M. M. S. Berlini  
Presidente da CPL

Raphael Antônio Lino  
Membro

Tatiana Grazielle Cardoso Magalhães  
Membro