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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

	915741/2021 

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

OGU 238.856,00 12.435,72 251.291,72

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 -  -

Meta Item de Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias
PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO 

NA RUA UBERABA - PIRAPORA/ MG
Em Análise 1.520,54        m² LOTE 1 238.856,00 12.435,72  - 251.291,72

238.856,00 12.435,72  - 251.291,72

( 95,05% ) ( 4,95% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: ALEXANDRO COSTA CESAR

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):1077292-51 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG PIRAPORA - MG

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

PAVIMENTAÇÃO PISO INTERTRAVADO NA RUA UBERABA - PIRAPORA/ MG

terça-feira, 4 de outubro de 2022

PIRAPORA - MG

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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