



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/08/2025 às 16:58:41	<b>PARECER TÉCNICO</b> Assunto: Análise da Documentação da Proposta 1. Introdução Este parecer tem como objetivo avaliar a documentação apresentada pela empresa Construtora Ampliar EIRELI em conformidade com o edital de licitação. Após análise preliminar, constatamos que a documentação está em conformidade, mas algumas informações adicionais são necessárias para a completa adequação.
Sistema	06/08/2025 às 16:59:23	2. Documentação da Proposta  A documentação apresentada está de acordo com os requisitos do edital. No entanto, solicitamos que as planilhas apresentadas contenham informações mais detalhadas, incluindo: Objeto da proposta; Razão social da empresa; Endereço completo; CNPJ; Formato das propostas: As propostas devem ser enviadas em formato PDF e devidamente assinadas.
Sistema	06/08/2025 às 16:59:48	3. Cronograma Físico-Financeiro  O cronograma físico-financeiro apresentado carece de informações essenciais, tais como: Valor do desembolso mensal; Valores acumulados ao longo do tempo
Sistema	06/08/2025 às 17:00:07	4. Conclusão Recomendamos que a empresa Construtora Ampliar EIRELI revise a documentação e o cronograma físico-financeiro, incluindo as informações solicitadas, para garantir a conformidade total com os requisitos do edital. Agradecemos pela atenção e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
Sistema	06/08/2025 às 17:01:58	Diante dos apontamentos, informo que o anexo será convocado para envio da documentação revisada, conforme recomendação do engenheiro
Sistema	06/08/2025 às 17:43:37	Informo que a sessão encerrará as 18h, porém a convocação do anexo permanecerá aberta até as 19:06h
Sistema	06/08/2025 às 18:00:18	A sessão será encerrada, retornando amanhã, 07/08/2025 às 8:30h para dar continuidade aos trabalhos
Sistema	07/08/2025 às 08:33:38	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	07/08/2025 às 08:34:25	Informo que a proposta será aceita e iniciaremos a fase de julgamento da habilitação, conforme previsto no item 9.1 do edital
Sistema	07/08/2025 às 08:37:56	Destaco que, em atendimento aos itens 8.3.2.4 e 8.4 do termo de referência, a licitante vencedora deverá apresentar composição do BDI e composições dos Preços Unitários dos serviços para todos os itens de serviços constantes na Planilha Orçamentária em até 3 (três) dias após a realização do certame
Sistema	07/08/2025 às 11:47:29	Informo que a sessão será suspensa para almoço. Retorno as 13h
Sistema	07/08/2025 às 13:01:10	Boa tarde!
Sistema	07/08/2025 às 13:01:29	Aguardo o envio das declarações e registro solicitados
Sistema	07/08/2025 às 15:24:34	Já estamos finalizando a análise dos documentos. Favor aguardar alguns instantes
Sistema	07/08/2025 às 15:27:10	Passo ao registros dos pareceres técnicos:
Sistema	07/08/2025 às 15:28:04	O engenheiro civil RODRIGO SOARES MAGALHÃES - CREA 199076/D atestou que:
Sistema	07/08/2025 às 15:28:18	<b>I - INTRODUÇÃO</b>  Em atendimento à solicitação da Comissão de Licitação, apresenta-se o presente parecer técnico com a finalidade de analisar a qualidade técnica da empresa AMPLIAR EIRELI, inscrita no CNPJ nº 03.773.834/0001-28, com base no acervo técnico apresentado e em conformidade com as exigências do Edital de Concorrência Eletrônica nº 001/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2025 às 15:28:34	<p>II - ANÁLISE DO ACERVO TÉCNICO</p> <p>A empresa apresentou os seguintes documentos comprobatórios de capacidade técnica:</p> <p>Certidão de Acervo Técnico - CREA-MG nº 3145292/2024, em nome do engenheiro civil Sérgio Pinto de Vasconcelos, vinculando a empresa AMPLIAR EIRELI à execução de serviços de:</p> <p>Readequação de estacionamento;</p> <p>Implantação de quadra poliesportiva;</p> <p>Execução de obras civis com área construída de 304,85 m<sup>2</sup> em alvenaria e materiais mistos;</p>
Sistema	07/08/2025 às 15:28:44	Instalações elétricas em baixa tensão para fins industriais.
Sistema	07/08/2025 às 15:29:07	<p>Atestados técnicos emitidos por contratantes públicos e privados, incluindo:</p> <p>Atestado de execução de quadra poliesportiva em Ipatinga/MG;</p> <p>Atestado referente a alambrado esportivo e demais serviços em Sabará/MG;</p> <p>Atestado técnico emitido pelo município de Curvelo/MG, também relacionado a estrutura esportiva.</p>
Sistema	07/08/2025 às 15:29:25	<p>Os documentos acima foram emitidos por entes diversos e apresentam aderência aos serviços contemplados no edital.</p> <p>Todos os atestados encontram-se devidamente registrados no CREA-MG, com anotação de responsabilidade técnica (ART), conforme exigido no item 9 do Edital.</p>
Sistema	07/08/2025 às 15:29:32	<p>II - CONCLUSÃO</p> <p>Com base na documentação apresentada e nos critérios técnicos estabelecidos pelo Edital de Concorrência Eletrônica nº 001/2025, constata-se que a empresa AMPLIAR EIRELI possui acervo técnico compatível com o objeto licitado, demonstrando capacidade técnica para execução da reforma do Estádio Municipal.</p> <p>Portanto, manifesto-me favoravelmente à habilitação técnica da empresa, no que se refere ao critério de qualidade técnica.</p>
Sistema	07/08/2025 às 15:30:04	Quanto aos documentos contábeis, o Diretor de Contabilidade atestou:
Sistema	07/08/2025 às 15:36:51	Após efetuar análise contábil-financeira do Balanço Patrimonial do exercício de 2023, entendemos que a empresa acima identificada apresentou Índice de Liquidez Corrente (ILC), Índice de Liquidez Geral (ILG) e Solvência Geral (SG), atendendo assim aos requisitos contidos no item 9.24 e 9.25, conforme estabelece o Edital
Sistema	07/08/2025 às 15:38:42	Quanto ao exercício de 2024, também manifestou-se pelo atendimento ao edital
Sistema	07/08/2025 às 15:40:27	Quanto à qualificação jurídica, fiscal, social e trabalhista a empresa também atendeu ao exigido no edital, motivo pelo qual será habilitada
Sistema	07/08/2025 às 15:41:45	Reitero que a empresa CONSTRUTORA AMPLIAR deve enviar a composição do BDI e dos preços unitários, conforme itens 8.3.2.4 e 8.4 do termo de referência

## Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/07/2025 às 13:15:05	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Erro do sistema que inviabilizou o início da sessão em 16/07/2025 às 8h
06/08/2025 às 08:00:06	Abertura da sessão pública
06/08/2025 às 08:55:06	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Manutenção / Reforma Predial**

Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma do Estádio Municipal.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 992.685,3900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 992.685,3900 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.435.\*\*-1 - ALEXANDRO COSTA CESAR para CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60, melhor lance: R\$ 791.500,0000 (unitário) / R\$ 791.500,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

**Propostas do Item 1**

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.996.561/0001-07 - ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 982.000,0000 (unitário) R\$ 982.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 992.685,3900 (unitário) R\$ 992.685,3900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
29.077.092/0001-90 - ARGO INDUSTRIAL E SERVICIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 890.000,0000 (unitário) R\$ 890.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 992.685,3800 (unitário) R\$ 992.685,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
84.010.602/0001-10 - BOA VISTA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RR	R\$ 992.685,0000 (unitário) R\$ 992.685,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 992.685,0000 (unitário) R\$ 992.685,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
18.666.391/0001-43 - C & R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 992.685,3900 (unitário) R\$ 992.685,3900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 992.685,3900 (unitário) R\$ 992.685,3900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.022.366,6831 (unitário) R\$ 1.022.366,6831 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.022.366,6831 (unitário) R\$ 1.022.366,6831 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.815.688/0001-60 - CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 791.500,0000 (unitário) R\$ 791.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 992.685.390,0000 (unitário) R\$ 992.685.390,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.329.294/0001-00 - CONSTRUTORA FANAG LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 795.000,0000 (unitário) R\$ 795.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 982.829,2000 (unitário) R\$ 982.829,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
24.844.062/0001-48 - CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 792.000,0000 (unitário) R\$ 792.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 992.685,3900 (unitário) R\$ 992.685,3900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.748.243/0001-50 - CTCS - CONSTRUTORA TRANSPORTADORA CARDOSO & SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 888.000,0000 (unitário) R\$ 888.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 992.685,3900 (unitário) R\$ 992.685,3900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
080.997.006-60 - EMMANUEL ROCHA SILVA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 845.000,0000 (unitário) R\$ 845.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 991.000,0000 (unitário) R\$ 991.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
59.761.132/0001-89 - FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 910.560,0000 (unitário) R\$ 910.560,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 992.690,0000 (unitário) R\$ 992.690,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.792.041/0001-60 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 981.900,0000 (unitário) R\$ 981.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 992.685,0000 (unitário) R\$ 992.685,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.943.658/0001-90 - R & D CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 992.000,0000 (unitário) R\$ 992.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 992.000,0000 (unitário) R\$ 992.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.614.540/0001-68 - ROCHA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 992.680,3900 (unitário) R\$ 992.680,3900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 992.680,3900 (unitário) R\$ 992.680,3900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
19.626.196/0001-52 - TOPTAL SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 893.442,7400 (unitário) R\$ 893.442,7400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 982.847,0200 (unitário) R\$ 982.847,0200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

### Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
06/08/2025 às 08:00:39	59.761.132/0001-89	R\$ 910.560,0000
06/08/2025 às 08:01:33	17.815.688/0001-60	R\$ 893.416.851,0000
06/08/2025 às 08:01:44	19.626.196/0001-52	R\$ 908.325,9500
06/08/2025 às 08:03:02	17.815.688/0001-60	R\$ 907.000,0000
06/08/2025 às 08:03:15	24.844.062/0001-48	R\$ 906.500,0000
06/08/2025 às 08:03:42	17.815.688/0001-60	R\$ 905.000,0000
06/08/2025 às 08:04:21	19.626.196/0001-52	R\$ 903.379,3400
06/08/2025 às 08:04:35	24.844.062/0001-48	R\$ 903.000,0000
06/08/2025 às 08:04:35	17.815.688/0001-60	R\$ 902.000,0000
06/08/2025 às 08:04:54	36.748.243/0001-50	R\$ 900.000,0000
06/08/2025 às 08:05:09	24.844.062/0001-48	R\$ 899.500,0000
06/08/2025 às 08:05:20	19.626.196/0001-52	R\$ 898.450,6900
06/08/2025 às 08:05:31	17.815.688/0001-60	R\$ 897.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/08/2025 às 08:05:48	24.844.062/0001-48	R\$ 896.500,0000
06/08/2025 às 08:06:01	17.815.688/0001-60	R\$ 896.000,0000
06/08/2025 às 08:06:14	24.844.062/0001-48	R\$ 895.800,0000
06/08/2025 às 08:06:28	17.815.688/0001-60	R\$ 895.000,0000
06/08/2025 às 08:07:02	080.997.006-60	R\$ 894.000,0000
06/08/2025 às 08:07:05	19.626.196/0001-52	R\$ 893.442,7400
06/08/2025 às 08:07:14	17.815.688/0001-60	R\$ 892.000,0000
06/08/2025 às 08:08:15	24.844.062/0001-48	R\$ 891.800,0000
06/08/2025 às 08:08:24	17.815.688/0001-60	R\$ 890.000,0000
06/08/2025 às 08:08:53	36.748.243/0001-50	R\$ 889.000,0000
06/08/2025 às 08:09:02	17.815.688/0001-60	R\$ 888.000,0000
06/08/2025 às 08:09:09	24.844.062/0001-48	R\$ 887.800,0000
06/08/2025 às 08:09:18	17.815.688/0001-60	R\$ 886.000,0000
06/08/2025 às 08:09:46	24.844.062/0001-48	R\$ 885.800,0000
06/08/2025 às 08:09:49	29.077.092/0001-90	R\$ 890.000,0000
06/08/2025 às 08:10:02	17.815.688/0001-60	R\$ 884.000,0000
06/08/2025 às 08:10:10	40.996.561/0001-07	R\$ 982.000,0000
06/08/2025 às 08:10:14	24.844.062/0001-48	R\$ 883.500,0000
06/08/2025 às 08:10:23	17.815.688/0001-60	R\$ 880.000,0000
06/08/2025 às 08:10:35	24.844.062/0001-48	R\$ 879.800,0000
06/08/2025 às 08:10:42	36.748.243/0001-50	R\$ 888.000,0000
06/08/2025 às 08:10:48	17.815.688/0001-60	R\$ 879.000,0000
06/08/2025 às 08:10:59	24.844.062/0001-48	R\$ 878.800,0000
06/08/2025 às 08:11:12	17.815.688/0001-60	R\$ 878.000,0000
06/08/2025 às 08:11:27	24.844.062/0001-48	R\$ 877.500,0000
06/08/2025 às 08:11:48	17.815.688/0001-60	R\$ 876.000,0000
06/08/2025 às 08:11:57	080.997.006-60	R\$ 875.000,0000
06/08/2025 às 08:12:06	24.844.062/0001-48	R\$ 874.900,0000
06/08/2025 às 08:12:09	17.815.688/0001-60	R\$ 874.000,0000
06/08/2025 às 08:12:18	24.844.062/0001-48	R\$ 873.500,0000
06/08/2025 às 08:12:26	17.815.688/0001-60	R\$ 873.000,0000
06/08/2025 às 08:12:37	24.844.062/0001-48	R\$ 872.500,0000
06/08/2025 às 08:12:48	17.815.688/0001-60	R\$ 871.000,0000
06/08/2025 às 08:13:09	24.844.062/0001-48	R\$ 870.500,0000

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
06/08/2025 às 08:13:15	17.815.688/0001-60	R\$ 870.000,0000
06/08/2025 às 08:13:34	24.844.062/0001-48	R\$ 869.800,0000
06/08/2025 às 08:13:46	17.815.688/0001-60	R\$ 868.000,0000
06/08/2025 às 08:13:57	24.844.062/0001-48	R\$ 867.500,0000
06/08/2025 às 08:14:09	17.815.688/0001-60	R\$ 865.000,0000
06/08/2025 às 08:14:19	24.844.062/0001-48	R\$ 864.500,0000
06/08/2025 às 08:14:29	17.815.688/0001-60	R\$ 863.500,0000
06/08/2025 às 08:14:44	24.844.062/0001-48	R\$ 863.000,0000
06/08/2025 às 08:14:54	17.815.688/0001-60	R\$ 862.500,0000
06/08/2025 às 08:15:06	24.844.062/0001-48	R\$ 862.000,0000
06/08/2025 às 08:15:15	17.815.688/0001-60	R\$ 861.500,0000
06/08/2025 às 08:15:28	24.844.062/0001-48	R\$ 861.000,0000
06/08/2025 às 08:15:51	17.815.688/0001-60	R\$ 860.000,0000
06/08/2025 às 08:16:13	24.844.062/0001-48	R\$ 859.500,0000
06/08/2025 às 08:16:23	17.815.688/0001-60	R\$ 858.000,0000
06/08/2025 às 08:16:35	24.844.062/0001-48	R\$ 857.800,0000
06/08/2025 às 08:16:43	17.815.688/0001-60	R\$ 857.000,0000
06/08/2025 às 08:16:52	24.844.062/0001-48	R\$ 856.700,0000
06/08/2025 às 08:17:00	17.815.688/0001-60	R\$ 855.000,0000
06/08/2025 às 08:17:11	24.844.062/0001-48	R\$ 854.500,0000
06/08/2025 às 08:17:18	17.815.688/0001-60	R\$ 853.000,0000
06/08/2025 às 08:17:35	24.844.062/0001-48	R\$ 852.500,0000
06/08/2025 às 08:17:46	17.815.688/0001-60	R\$ 851.000,0000
06/08/2025 às 08:18:03	24.844.062/0001-48	R\$ 850.500,0000
06/08/2025 às 08:18:10	17.815.688/0001-60	R\$ 850.000,0000
06/08/2025 às 08:18:25	24.844.062/0001-48	R\$ 849.700,0000
06/08/2025 às 08:18:37	17.815.688/0001-60	R\$ 849.000,0000
06/08/2025 às 08:18:49	24.844.062/0001-48	R\$ 848.500,0000
06/08/2025 às 08:18:59	17.815.688/0001-60	R\$ 847.500,0000
06/08/2025 às 08:19:12	24.844.062/0001-48	R\$ 847.200,0000
06/08/2025 às 08:19:23	17.815.688/0001-60	R\$ 847.000,0000
06/08/2025 às 08:19:42	24.844.062/0001-48	R\$ 846.700,0000
06/08/2025 às 08:19:49	17.815.688/0001-60	R\$ 846.500,0000
06/08/2025 às 08:20:05	080.997.006-60	R\$ 845.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/08/2025 às 08:20:13	24.844.062/0001-48	R\$ 844.500,0000
06/08/2025 às 08:20:25	17.815.688/0001-60	R\$ 844.000,0000
06/08/2025 às 08:20:33	24.844.062/0001-48	R\$ 843.500,0000
06/08/2025 às 08:20:44	17.815.688/0001-60	R\$ 843.000,0000
06/08/2025 às 08:21:00	24.844.062/0001-48	R\$ 842.600,0000
06/08/2025 às 08:21:09	17.815.688/0001-60	R\$ 841.500,0000
06/08/2025 às 08:21:28	24.844.062/0001-48	R\$ 841.000,0000
06/08/2025 às 08:22:03	17.815.688/0001-60	R\$ 840.000,0000
06/08/2025 às 08:22:12	24.844.062/0001-48	R\$ 839.500,0000
06/08/2025 às 08:22:19	17.815.688/0001-60	R\$ 839.000,0000
06/08/2025 às 08:22:36	24.844.062/0001-48	R\$ 838.500,0000
06/08/2025 às 08:22:46	17.815.688/0001-60	R\$ 838.000,0000
06/08/2025 às 08:23:05	24.844.062/0001-48	R\$ 837.800,0000
06/08/2025 às 08:23:18	17.815.688/0001-60	R\$ 836.500,0000
06/08/2025 às 08:23:32	24.844.062/0001-48	R\$ 836.200,0000
06/08/2025 às 08:23:44	17.815.688/0001-60	R\$ 835.500,0000
06/08/2025 às 08:23:59	24.844.062/0001-48	R\$ 835.200,0000
06/08/2025 às 08:24:12	17.815.688/0001-60	R\$ 834.500,0000
06/08/2025 às 08:24:23	24.844.062/0001-48	R\$ 834.000,0000
06/08/2025 às 08:24:39	17.815.688/0001-60	R\$ 833.500,0000
06/08/2025 às 08:24:50	24.844.062/0001-48	R\$ 833.000,0000
06/08/2025 às 08:24:58	17.815.688/0001-60	R\$ 832.500,0000
06/08/2025 às 08:25:11	24.844.062/0001-48	R\$ 832.000,0000
06/08/2025 às 08:25:37	17.815.688/0001-60	R\$ 831.000,0000
06/08/2025 às 08:25:57	24.844.062/0001-48	R\$ 830.500,0000
06/08/2025 às 08:26:17	17.815.688/0001-60	R\$ 830.000,0000
06/08/2025 às 08:26:33	24.844.062/0001-48	R\$ 829.500,0000
06/08/2025 às 08:26:43	17.815.688/0001-60	R\$ 829.000,0000
06/08/2025 às 08:27:02	24.844.062/0001-48	R\$ 828.500,0000
06/08/2025 às 08:27:22	17.815.688/0001-60	R\$ 828.000,0000
06/08/2025 às 08:27:41	24.844.062/0001-48	R\$ 827.500,0000
06/08/2025 às 08:27:49	17.815.688/0001-60	R\$ 827.000,0000
06/08/2025 às 08:27:56	24.844.062/0001-48	R\$ 826.500,0000
06/08/2025 às 08:28:03	17.815.688/0001-60	R\$ 826.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/08/2025 às 08:28:17	24.844.062/0001-48	R\$ 825.700,0000
06/08/2025 às 08:28:27	17.815.688/0001-60	R\$ 825.000,0000
06/08/2025 às 08:28:48	24.844.062/0001-48	R\$ 824.500,0000
06/08/2025 às 08:28:59	17.815.688/0001-60	R\$ 824.000,0000
06/08/2025 às 08:29:13	24.844.062/0001-48	R\$ 823.500,0000
06/08/2025 às 08:29:20	17.815.688/0001-60	R\$ 823.000,0000
06/08/2025 às 08:29:36	24.844.062/0001-48	R\$ 822.700,0000
06/08/2025 às 08:29:57	17.815.688/0001-60	R\$ 821.500,0000
06/08/2025 às 08:30:11	24.844.062/0001-48	R\$ 821.200,0000
06/08/2025 às 08:30:22	17.815.688/0001-60	R\$ 821.000,0000
06/08/2025 às 08:30:31	17.792.041/0001-60	R\$ 981.900,0000
06/08/2025 às 08:30:50	24.844.062/0001-48	R\$ 820.500,0000
06/08/2025 às 08:31:29	17.815.688/0001-60	R\$ 820.000,0000
06/08/2025 às 08:31:40	24.844.062/0001-48	R\$ 819.700,0000
06/08/2025 às 08:31:51	17.815.688/0001-60	R\$ 819.000,0000
06/08/2025 às 08:32:05	24.844.062/0001-48	R\$ 818.500,0000
06/08/2025 às 08:32:20	17.815.688/0001-60	R\$ 818.000,0000
06/08/2025 às 08:32:30	24.844.062/0001-48	R\$ 817.700,0000
06/08/2025 às 08:32:47	17.815.688/0001-60	R\$ 817.000,0000
06/08/2025 às 08:32:58	24.844.062/0001-48	R\$ 816.500,0000
06/08/2025 às 08:33:14	17.815.688/0001-60	R\$ 816.000,0000
06/08/2025 às 08:33:31	24.844.062/0001-48	R\$ 815.600,0000
06/08/2025 às 08:33:40	17.815.688/0001-60	R\$ 815.000,0000
06/08/2025 às 08:33:52	24.844.062/0001-48	R\$ 814.800,0000
06/08/2025 às 08:34:00	17.815.688/0001-60	R\$ 814.500,0000
06/08/2025 às 08:34:15	24.844.062/0001-48	R\$ 814.300,0000
06/08/2025 às 08:34:22	17.815.688/0001-60	R\$ 813.500,0000
06/08/2025 às 08:34:43	24.844.062/0001-48	R\$ 813.200,0000
06/08/2025 às 08:34:55	17.815.688/0001-60	R\$ 813.000,0000
06/08/2025 às 08:35:08	24.844.062/0001-48	R\$ 812.800,0000
06/08/2025 às 08:35:16	17.815.688/0001-60	R\$ 812.000,0000
06/08/2025 às 08:35:46	24.844.062/0001-48	R\$ 811.500,0000
06/08/2025 às 08:35:52	17.815.688/0001-60	R\$ 811.000,0000
06/08/2025 às 08:36:11	24.844.062/0001-48	R\$ 810.500,0000

<b>Data/hora</b>	<b>Participante</b>	<b>Lance</b>
06/08/2025 às 08:36:17	17.815.688/0001-60	R\$ 810.000,0000
06/08/2025 às 08:36:32	24.844.062/0001-48	R\$ 809.800,0000
06/08/2025 às 08:36:39	17.815.688/0001-60	R\$ 809.000,0000
06/08/2025 às 08:36:51	24.844.062/0001-48	R\$ 808.500,0000
06/08/2025 às 08:37:00	17.815.688/0001-60	R\$ 808.000,0000
06/08/2025 às 08:37:12	24.844.062/0001-48	R\$ 807.700,0000
06/08/2025 às 08:37:21	17.815.688/0001-60	R\$ 807.000,0000
06/08/2025 às 08:37:33	24.844.062/0001-48	R\$ 806.500,0000
06/08/2025 às 08:37:41	17.815.688/0001-60	R\$ 806.000,0000
06/08/2025 às 08:37:58	24.844.062/0001-48	R\$ 805.600,0000
06/08/2025 às 08:38:06	17.815.688/0001-60	R\$ 805.000,0000
06/08/2025 às 08:38:17	17.329.294/0001-00	R\$ 804.000,0000
06/08/2025 às 08:38:26	17.815.688/0001-60	R\$ 803.500,0000
06/08/2025 às 08:38:39	24.844.062/0001-48	R\$ 803.200,0000
06/08/2025 às 08:38:46	17.815.688/0001-60	R\$ 803.000,0000
06/08/2025 às 08:38:56	24.844.062/0001-48	R\$ 802.500,0000
06/08/2025 às 08:39:05	17.329.294/0001-00	R\$ 802.000,0000
06/08/2025 às 08:39:14	17.815.688/0001-60	R\$ 801.500,0000
06/08/2025 às 08:39:22	24.844.062/0001-48	R\$ 801.300,0000
06/08/2025 às 08:39:33	17.815.688/0001-60	R\$ 801.200,0000
06/08/2025 às 08:39:48	24.844.062/0001-48	R\$ 801.100,0000
06/08/2025 às 08:39:57	17.815.688/0001-60	R\$ 801.000,0000
06/08/2025 às 08:40:06	24.844.062/0001-48	R\$ 800.900,0000
06/08/2025 às 08:40:18	17.329.294/0001-00	R\$ 800.000,0000
06/08/2025 às 08:40:21	17.815.688/0001-60	R\$ 800.500,0000
06/08/2025 às 08:40:42	17.815.688/0001-60	R\$ 800.100,0000
06/08/2025 às 08:40:53	24.844.062/0001-48	R\$ 799.900,0000
06/08/2025 às 08:40:53	17.815.688/0001-60	R\$ 798.000,0000
06/08/2025 às 08:41:11	24.844.062/0001-48	R\$ 797.800,0000
06/08/2025 às 08:41:23	17.815.688/0001-60	R\$ 797.000,0000
06/08/2025 às 08:41:42	24.844.062/0001-48	R\$ 796.900,0000
06/08/2025 às 08:41:50	17.815.688/0001-60	R\$ 796.000,0000
06/08/2025 às 08:42:01	24.844.062/0001-48	R\$ 795.900,0000
06/08/2025 às 08:42:12	17.815.688/0001-60	R\$ 795.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/08/2025 às 08:42:21	24.844.062/0001-48	R\$ 795.400,0000
06/08/2025 às 08:42:31	17.815.688/0001-60	R\$ 795.300,0000
06/08/2025 às 08:42:40	24.844.062/0001-48	R\$ 795.200,0000
06/08/2025 às 08:42:50	17.815.688/0001-60	R\$ 795.100,0000
06/08/2025 às 08:42:58	24.844.062/0001-48	R\$ 795.000,0000
06/08/2025 às 08:43:08	17.815.688/0001-60	R\$ 794.600,0000
06/08/2025 às 08:44:59	24.844.062/0001-48	R\$ 794.000,0000
06/08/2025 às 08:46:56	17.815.688/0001-60	R\$ 793.800,0000
06/08/2025 às 08:48:49	24.844.062/0001-48	R\$ 793.000,0000
06/08/2025 às 08:50:47	17.815.688/0001-60	R\$ 792.500,0000
06/08/2025 às 08:51:16	24.844.062/0001-48	R\$ 792.000,0000
06/08/2025 às 08:52:06	17.329.294/0001-00	R\$ 795.000,0000
06/08/2025 às 08:54:43	17.815.688/0001-60	R\$ 791.500,0000

### Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/08/2025 às 08:00:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/08/2025 às 08:54:07	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 08:54:07	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CPF/CNPJ 17.815.688/0001-60, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:59:07 do dia 06/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/08/2025 às 08:54:43	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CPF/CNPJ 17.815.688/0001-60 enviou um lance no valor de R\$ 791.500,0000.
Sistema	06/08/2025 às 08:54:43	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 08:58:20	Sr. Licitante, sua empresa registrou o menor lance. O preço ofertado é sua melhor proposta?
Pelo participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 09:08:14	Bom dia, sim e minha melhor proposta.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 09:09:51	Ok. convocarei anexo para envio da planilha e cronograma
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 09:10:28	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 06/08/2025. Justificativa: enviar planilha e cronograma.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 09:11:00	O prazo para envio da documentação é de duas horas. Alguma dúvida??
Pelo participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 09:18:22	ok
Pelo participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 09:18:49	Sem duvidas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 10:34:59	Bom dia Poliana!
Pelo participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 10:35:50	Gostaria de solicitar extensão de prazo para apresentação da planilha orçamentária, pois, a mesma se encontra com senha e não abre.
Pelo participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 10:36:20	Ate as 16: hs
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 10:46:11	Sr. Licitante, a solicitação de extensão do prazo será atendida. Contudo, peço, encarecidamente, que envie os arquivos com a maior brevidade possível, pois as planilhas ainda serão avaliadas pelo engenheiro civil, profissional com capacidade técnica para tanto
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 10:47:25	Neste momento não é possível registrar a extensão solicitada. Farei assim que finalizar a primeira convocação do anexo
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 10:48:09	Alguma dúvida?
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 11:15:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:00 de 06/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 11:21:20	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 06/08/2025. Justificativa: empresa solicitou extensão do prazo.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 15:27:05	Sr. Licitante, fique atento ao prazo de envio da documentação
Pelo participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 15:28:21	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:28:21 de 06/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 17:03:16	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 19:06:00 do dia 06/08/2025. Justificativa: envio da documentação revisada
Pelo participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 17:03:17	Boa tarde! Vamos fazer as devidas correções e enviar o mais breve possível.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 17:03:35	Alguma dúvida?
Pelo participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 18:23:42	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:23:42 de 06/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60.
Sistema	07/08/2025 às 08:34:42	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2025 08:44:42.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 09:32:12	Sr Licitante, após análise dos documentos constantes do SICAF, identificou-se a ausência dos que seguem:
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 09:34:43	Itens 9.24 e 9.25 do edital. Consta no SICAF apenas o balanço patrimonial de 2024 e o instrumento convocatório pede Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 09:35:13	Os documentos de qualificação técnica também estão ausentes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 09:36:08	Considerando o disposto no item 9.3.1 do edital, o anexo será convocado para o envio dos documentos citados
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 09:36:48	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: envio dos documentos de habilitação que não estão contidos no SICAF
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 09:37:09	Alguma dúvida?
Pelo participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 10:16:07	Bom dia, Já vamos incluir no sistema.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 11:13:09	.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 11:13:24	Sr. Licitante, fique atento ao prazo para envio dos documentos
Pelo participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 11:17:24	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:24 de 07/08/2025. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 11:37:51	A declaração de indicação do responsável técnico não foi enviada (item 9.38.4 do edital)
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 11:38:29	Quem será o RT da empresa?
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 11:45:47	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:49:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: enviar declarações do item 9.31; 9.38.3; 9.38.4 e 9.32. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente (CREA ou CAU), em plena validade..
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 11:47:01	A empresa deve enviar as declarações citadas, assim como o registro da empresa e do responsável técnico na entidade profissional. competente
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 13:26:23	.
Pelo participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 13:30:09	Solicitamos extensão de prazo ate as 14:20
Pelo participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 13:46:50	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:46:50 de 07/08/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 13:53:38	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: empresa solicita extensão de prazo até as 14:20h.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 13:55:23	Embora a empresa tenho solicitado a extensão do prazo até as 14:20h o sistema não me permite convocar anexo com prazo inferior a duas horas
Pelo participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 14:22:52	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:22:52 de 07/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 14:48:04	Sr. Licitante, em tempo identifiquei a ausência da declaração visita técnica facultativa ou não visita, modelos anexos III e IV, respectivamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 14:48:13	Favor enviar
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 14:48:30	Os documentos de qualificação técnica já foram conferidos pelo engenheiro civil
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 14:48:55	Aguardo parecer do Diretor de Contabilidade acerca da qualificação econômica
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 14:49:28	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: declaração de visita ou não visita técnica
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 14:49:39	Favor enviar a declaração
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 14:58:42	Em nova verificação aos documentos enviados, identifiquei que a declaração de não visita já foi anexada, com o nome de "declaração 03.pdf"
Sistema	07/08/2025 às 15:42:38	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2025 15:52:38.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 15:42:38	O item 1 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 15:42:38 de 07/08/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 foram excluídos. Motivo: Fornecedor habilitado.
Sistema	07/08/2025 às 15:56:12	A fase de recurso do item 1 está aberta até 12/08/2025.
Sistema	13/08/2025 às 00:00:03	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 15/08/2025.
Sistema	16/08/2025 às 00:00:02	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.

## Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
06/08/2025 às 09:10:28	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 06/08/2025. Justificativa: enviar planilha e cronograma.
06/08/2025 às 11:21:20	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 06/08/2025. Justificativa: empresa solicitou extensão do prazo.
06/08/2025 às 15:28:21	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 finalizou o envio de anexo.
06/08/2025 às 17:03:16	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:06:00 do dia 06/08/2025. Justificativa: envio da documentação revisada
06/08/2025 às 18:23:42	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 finalizou o envio de anexo.
07/08/2025 às 09:36:48	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: envio dos documentos de habilitação que não estão contidos no SICAF
07/08/2025 às 11:17:24	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
07/08/2025 às 11:45:47	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:49:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: enviar declarações do item 9.31; 9.38.3; 9.38.4 e 9.32. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente (CREA ou CAU), em plena validade..
07/08/2025 às 13:46:50	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 finalizou o envio de anexo.
07/08/2025 às 13:53:38	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: empresa solicita extensão de prazo até as 14:20h.
07/08/2025 às 14:22:53	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 finalizou o envio de anexo.
07/08/2025 às 14:49:28	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: declaração de visita ou não visita técnica
12/08/2025 às 08:34:50	Fornecedor CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, CNPJ 24.844.062/0001-48 registra recurso.
15/08/2025 às 14:42:25	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 24.844.062/0001-48.
26/08/2025 às 14:43:26	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
26/08/2025 às 16:05:59	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
26/08/2025 às 17:24:05	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 791.500,0000.
26/08/2025 às 17:24:06	Item homologado.

### Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

#### Sessão 1

##### Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/08/2025 08:44:42
Intenção de recurso na habilitação:	07/08/2025 15:52:38
Recurso:	12/08/2025 23:59:59
Contrarrazão:	15/08/2025 23:59:59

##### Recursos realizados:

##### 24.844.062/0001-48 - CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Intenção de recurso na habilitação:		07/08/2025 15:43:29
Recurso:	(Cadastrado)	12/08/2025 08:34:50
Contrarrazões:		

17.815.688/0001-60 - CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA (Cadastrado) 15/08/2025 14:42:25

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	26/08/2025 14:43:26
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	26/08/2025 16:05:59