



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 23.539.463.0001/21
Rua Antônio Nascimento, 274 - Centro - Pirapora - MG
38 3740 - 6121

SEGUNDA NOTA DE ESCLARECIMENTO

Processo Licitatório nº: 036/2025.
Concorrência nº: 001/2025.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL.

Conforme registrado na última nota de esclarecimento, a sessão da Concorrência nº 001/2025 havia sido reagendada para o dia 21/07/2025 às 8h devido ao erro apresentado pelo sistema COMPRAS.GOV no dia 16/07/2025.

O aviso de reagendamento foi divulgado nos diários oficiais, e o evento registrado no portal COMPRAS.GOV, como se comprova pelo print da aba “configurar sessão pública” disponibilizado no site oficial do município – link: <http://www.pirapora.mg.gov.br/licitacao/contratacao-de-empresa-de-engenharia-para-execucao-de-reforma-do-estadio-municipal/>.

Contudo, no dia 18/07/2025, ao conferirmos a mesma aba, identificamos que o sistema havia apagado o agendamento, voltando a identificar a previsão de abertura: <sem prazo definido>.

Diante disso, optamos por retificar o edital, contando os prazos novamente para que dessa vez a sessão agendada realmente ocorra e o sistema abra para a fase de lances.

Sendo assim, esclarecemos que a **sessão foi reagendada para o dia 06/08/2025 às 8h**. O aviso do segundo reagendamento foi encaminhado aos diários oficiais.

Pirapora, 21 de julho de 2025.

Poliana Alves Araujo Martins
Agente de Contratação