



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG
CONCORRÊNCIA 90001/2025

Às 13:47 horas do dia 26 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALEXANDRO COSTA CESAR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 036, Concorrência nº 90001/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: MG
Objeto da compra: Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma do Estádio Municipal
Entrega de propostas: De 21/07/2025 às 08:00 até 06/08/2025 às 08:00
Abertura da sessão pública: Dia 06/08/2025 às 08:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/08/2025 às 08:00:06	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/08/2025 às 08:55:06	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/08/2025 às 08:56:07	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	06/08/2025 às 08:56:25	Meu nome é Poliana, sou a agente de contratação que conduzirá os trabalhos
Sistema	06/08/2025 às 08:56:51	Inicialmente, peço que fiquem atentos às mensagens registradas, especialmente às convocações de anexo.
Sistema	06/08/2025 às 08:57:35	Destaco que o envio da planilha de composição de custos e cronograma são indispensáveis à aceitação do item
Sistema	06/08/2025 às 08:57:54	Fiquem atentos!
Sistema	06/08/2025 às 11:25:03	Informo que a sessão será suspensa para almoço, retornando às 13h
Sistema	06/08/2025 às 13:06:39	Boa tarde!
Sistema	06/08/2025 às 13:06:58	Aguardo o envio da planilha para análise do engenheiro civil
Sistema	06/08/2025 às 16:50:34	Informo que o engenheiro civil já está finalizando a análise da planilha
Sistema	06/08/2025 às 16:50:36	Favor aguardar
Sistema	06/08/2025 às 16:58:06	A análise foi finalizada. Segue parecer técnico emitido pelo engenheiro civil municipal RODRIGO SOARES MAGALHÃES CREA 199076/D

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/08/2025 às 16:58:41	PARECER TÉCNICO Assunto: Análise da Documentação da Proposta 1. Introdução Este parecer tem como objetivo avaliar a documentação apresentada pela empresa Construtora Ampliar EIRELI em conformidade com o edital de licitação. Após análise preliminar, constatamos que a documentação está em conformidade, mas algumas informações adicionais são necessárias para a completa adequação.
Sistema	06/08/2025 às 16:59:23	2. Documentação da Proposta A documentação apresentada está de acordo com os requisitos do edital. No entanto, solicitamos que as planilhas apresentadas contenham informações mais detalhadas, incluindo: Objeto da proposta; Razão social da empresa; Endereço completo; CNPJ; Formato das propostas: As propostas devem ser enviadas em formato PDF e devidamente assinadas.
Sistema	06/08/2025 às 16:59:48	3. Cronograma Físico-Financeiro O cronograma físico-financeiro apresentado carece de informações essenciais, tais como: Valor do desembolso mensal; Valores acumulados ao longo do tempo
Sistema	06/08/2025 às 17:00:07	4. Conclusão Recomendamos que a empresa Construtora Ampliar EIRELI revise a documentação e o cronograma físico-financeiro, incluindo as informações solicitadas, para garantir a conformidade total com os requisitos do edital. Agradecemos pela atenção e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
Sistema	06/08/2025 às 17:01:58	Diante dos apontamentos, informo que o anexo será convocado para envio da documentação revisada, conforme recomendação do engenheiro
Sistema	06/08/2025 às 17:43:37	Informo que a sessão encerrará as 18h, porém a convocação do anexo permanecerá aberta até as 19:06h
Sistema	06/08/2025 às 18:00:18	A sessão será encerrada, retornando amanhã, 07/08/2025 às 8:30h para dar continuidade aos trabalhos
Sistema	07/08/2025 às 08:33:38	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	07/08/2025 às 08:34:25	Informo que a proposta será aceita e iniciaremos a fase de julgamento da habilitação, conforme previsto no item 9.1 do edital
Sistema	07/08/2025 às 08:37:56	Destaco que, em atendimento aos itens 8.3.2.4 e 8.4 do termo de referência, a licitante vencedora deverá apresentar composição do BDI e composições dos Preços Unitários dos serviços para todos os itens de serviços constantes na Planilha Orçamentária em até 3 (três) dias após a realização do certame
Sistema	07/08/2025 às 11:47:29	Informo que a sessão será suspensa para almoço. Retorno as 13h
Sistema	07/08/2025 às 13:01:10	Boa tarde!
Sistema	07/08/2025 às 13:01:29	Aguardo o envio das declarações e registro solicitados
Sistema	07/08/2025 às 15:24:34	Já estamos finalizando a análise dos documentos. Favor aguardar alguns instantes
Sistema	07/08/2025 às 15:27:10	Passo ao registros dos pareceres técnicos:
Sistema	07/08/2025 às 15:28:04	O engenheiro civil RODRIGO SOARES MAGALHÃES - CREA 199076/D atestou que:
Sistema	07/08/2025 às 15:28:18	I - INTRODUÇÃO Em atendimento à solicitação da Comissão de Licitação, apresenta-se o presente parecer técnico com a finalidade de analisar a qualidade técnica da empresa AMPLIAR EIRELI, inscrita no CNPJ nº 03.773.834/0001-28, com base no acervo técnico apresentado e em conformidade com as exigências do Edital de Concorrência Eletrônica nº 001/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2025 às 15:28:34	II - ANÁLISE DO ACERVO TÉCNICO A empresa apresentou os seguintes documentos comprobatórios de capacidade técnica: Certidão de Acervo Técnico - CREA-MG nº 3145292/2024, em nome do engenheiro civil Sérgio Pinto de Vasconcelos, vinculando a empresa AMPLIAR EIRELI à execução de serviços de: Readequação de estacionamento; Implantação de quadra poliesportiva; Execução de obras civis com área construída de 304,85 m² em alvenaria e materiais mistos;
Sistema	07/08/2025 às 15:28:44	Instalações elétricas em baixa tensão para fins industriais.
Sistema	07/08/2025 às 15:29:07	Atestados técnicos emitidos por contratantes públicos e privados, incluindo: Atestado de execução de quadra poliesportiva em Ipatinga/MG; Atestado referente a alambrado esportivo e demais serviços em Sabará/MG; Atestado técnico emitido pelo município de Curvelo/MG, também relacionado a estrutura esportiva.
Sistema	07/08/2025 às 15:29:25	Os documentos acima foram emitidos por entes diversos e apresentam aderência aos serviços contemplados no edital. Todos os atestados encontram-se devidamente registrados no CREA-MG, com anotação de responsabilidade técnica (ART), conforme exigido no item 9 do Edital.
Sistema	07/08/2025 às 15:29:32	II - CONCLUSÃO Com base na documentação apresentada e nos critérios técnicos estabelecidos pelo Edital de Concorrência Eletrônica nº 001/2025, constata-se que a empresa AMPLIAR EIRELI possui acervo técnico compatível com o objeto licitado, demonstrando capacidade técnica para execução da reforma do Estádio Municipal. Portanto, manifesto-me favoravelmente à habilitação técnica da empresa, no que se refere ao critério de qualidade técnica.
Sistema	07/08/2025 às 15:30:04	Quanto aos documentos contábeis, o Diretor de Contabilidade atestou:
Sistema	07/08/2025 às 15:36:51	Após efetuar análise contábil-financeira do Balanço Patrimonial do exercício de 2023, entendemos que a empresa acima identificada apresentou Índice de Liquidez Corrente (ILC), Índice de Liquidez Geral (ILG) e Solvência Geral (SG), atendendo assim aos requisitos contidos no item 9.24 e 9.25, conforme estabelece o Edital
Sistema	07/08/2025 às 15:38:42	Quanto ao exercício de 2024, também manifestou-se pelo atendimento ao edital
Sistema	07/08/2025 às 15:40:27	Quanto à qualificação jurídica, fiscal, social e trabalhista a empresa também atendeu ao exigido no edital, motivo pelo qual será habilitada
Sistema	07/08/2025 às 15:41:45	Reitero que a empresa CONSTRUTORA AMPLIAR deve enviar a composição do BDI e dos preços unitários, conforme itens 8.3.2.4 e 8.4 do termo de referência
Sistema	24/09/2025 às 09:18:47	Bom dia, Srs. Licitantes!
Sistema	24/09/2025 às 09:19:03	Registro, inicialmente, que foi identificado pelo engenheiro civil, Rodrigo Magalhães, que o julgamento da habilitação ocorrido em 07/08/2025 foi equivocado
Sistema	24/09/2025 às 09:19:39	Na ocasião, o referido engenheiro, ao analisar a qualificação técnico operacional da Construtora Ampliar considerou atestados de capacidade técnica do profissional Sergio Pinto de Vasconcelos que à época da execução, atuava pela empresa Novo Dia Serviços Ltda - EPP
Sistema	24/09/2025 às 09:20:00	portanto, tais atestados que não comprovaram a qualificação operacional da Construtora Ampliar.
Sistema	24/09/2025 às 09:20:39	Diante disso, o Secretário Municipal de Projetos e Obras encaminhou o referido processo à autoridade superior que, decidiu por anular parcialmente, retornando à fase de julgamento da habilitação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 09:21:58	Pelo exposto, informo que a Construtora Ampliar será desclassifica. Na sequência, será convocada a licitante remanescente para envio da planilha de composição de custos
Sistema	24/09/2025 às 11:09:28	Informo que a sessão será suspensa para almoço, retomando os trabalhos às 13h
Sistema	24/09/2025 às 13:16:08	Boa tarde!
Sistema	24/09/2025 às 13:17:16	Após análise dos documentos enviados pela empresa CORREIA CONSTRUTORA, o engenheiro responsável manifestou-se:
Sistema	24/09/2025 às 13:17:37	Acuso recebimento da documentação encaminhada e, após análise, informo que a proposta apresentada pela empresa Correia Construtora e Locadora Ltda está em conformidade com o disposto no item 8 - Da Fase de Julgamento do edital da Concorrência nº 001/2025.
Sistema	24/09/2025 às 13:17:52	Sendo assim, a proposta será aceita
Sistema	24/09/2025 às 13:20:03	Registro que, inicialmente os documentos de habilitação serão conferidos através do SICAF (item 9.1 do edital)
Sistema	24/09/2025 às 13:21:33	Caso seja necessário, o anexo será convocado para inclusão dos documentos que não estejam contemplados no SICAF (item 9.3.1 do edital)
Sistema	24/09/2025 às 13:22:04	Favor aguardar
Sistema	24/09/2025 às 16:46:05	Informo que os documentos de qualificação econômica e técnico-operacional foram enviados para análise do contador municipal e engenheiro civil, respectivamente
Sistema	24/09/2025 às 17:01:36	Informo que a sessão será suspensa. Retornaremos amanhã (25/09/2025), as 9h para conclusão da julgamento da habilitação
Sistema	25/09/2025 às 09:07:30	Bom dia!
Sistema	25/09/2025 às 09:07:43	Estamos finalizando a análise dos documentos enviados.
Sistema	25/09/2025 às 09:08:12	Aguardo manifestação dos profissionais técnicos para concluir o julgamento
Sistema	25/09/2025 às 09:08:16	Favor aguardar
Sistema	25/09/2025 às 11:02:51	Ainda aguardando o manifestação técnica
Sistema	25/09/2025 às 11:52:16	Informo que a sessão será suspensa para almoço, retornando as 13:30h
Sistema	25/09/2025 às 13:35:54	Boa tarde!
Sistema	25/09/2025 às 13:36:20	Aguardo manifestação detalhada do engenheiro civil quanto à análise dos atestados.
Sistema	25/09/2025 às 13:36:56	Gentileza aguardar mais um pouco
Sistema	25/09/2025 às 16:01:08	Boa tarde!
Sistema	25/09/2025 às 16:01:22	Informo que a análise dos documentos foi finalizada
Sistema	25/09/2025 às 16:03:21	Quanto à qualificação econômico-financeira da empresa, o Diretor de Contabilidade, Marcos Dorival Vieira - CRC-MG: 39.961 emitiu o seguinte relatório:
Sistema	25/09/2025 às 16:03:46	Após efetuar análise contábil-financeira do Balanço Patrimonial do exercício de 2023, entendemos que a empresa acima identificada apresentou Índice de Liquidez Corrente (ILC), Índice de Liquidez Geral (ILG) e Solvência Geral (SG), atendendo assim aos requisitos contidos no item 9.24 e 9.25, conforme estabelece o Edital
Sistema	25/09/2025 às 16:04:24	O mesmo entendimento foi manifestado para o exercício de 2024
Sistema	25/09/2025 às 16:05:11	Quanto à qualificação técnica, o engenheiro civil, RODRIGO SOARES MAGALHÃES - CREA 199076/D, manifestou-se:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/09/2025 às 16:10:04	Após análise dos documentos apresentados, verifico que os responsáveis técnicos indicados atendem ao item 9.34.1 do Edital: Matheus da Silva Santos – responsável por cobertura, estrutura metálica e alambrado, com CAT registrada sob nº 3300780/2025; Marcelo Ferraz Campos – responsável por cobertura, estrutura metálica e alambrado, com CAT registrada sob nº 3286009/2025. Ambos comprovam experiência compatível com as atividades exigidas.
Sistema	25/09/2025 às 16:10:47	Quanto à empresa Correia Construtora e Locadora Ltda. CNPJ 24.844.062/0001-48, em relação ao item 9.36 do Edital, foi apresentada documentação que comprova aptidão para execução de serviços de maior complexidade tecnológica e operacional, com os seguintes registros: Estrutura Metálica – CAT nº 3300780/2025; Cobertura – CAT nº 3300780/2025; Alambrado – CATs nº 3157776/2024 e nº 3201424/2024. Diante disso, concluo que os responsáveis técnicos
Sistema	25/09/2025 às 16:10:52	e a empresa cumprem as exigências previstas no edital.
Sistema	25/09/2025 às 16:11:47	O mesmo profissional complementa as informações em segundo momento de forma detalhada:
Sistema	25/09/2025 às 16:12:08	Após análise dos documentos apresentados, verifico que os responsáveis técnicos indicados atendem ao item 9.34.1 do Edital: Matheus da Silva Santos – responsável por cobertura COB-TEL-045 / SETOP-MGNORTE, estrutura metálica ED-20603 / SETOP-MGNORTE e alambrado 200201, com CAT registrada sob nº 3300780/2025;
Sistema	25/09/2025 às 16:12:22	Marcelo Ferraz Campos – responsável por cobertura item 14.2, estrutura metálica item 14.1 e alambrado item 10.10, com CAT registrada sob nº 3286009/2025.
Sistema	25/09/2025 às 16:12:32	Ambos comprovam experiência compatível com as atividades exigidas. Quanto à empresa Correia Construtora e Locadora Ltda. CNPJ 24.844.062/0001-48, em relação ao item 9.36 do Edital, foi apresentada documentação que comprova aptidão para execução de serviços de maior complexidade tecnológica e operacional, com os seguintes registros:
Sistema	25/09/2025 às 16:12:46	Estrutura Metálica item ED-20603 / SETOP-MGNORTE – CAT nº 3300780/2025; Cobertura item COB-TEL-045 / SETOP-MGNORTE – CAT nº 3300780/2025; Alambrado – CATs nº 3157776/2024 Item 1.4.1 e nº 3201424/2024 Item 200200. Diante disso, concluo que os responsáveis técnicos e a empresa cumprem as exigências previstas no edital.
Sistema	25/09/2025 às 16:14:36	Quanto à habitação jurídica, fiscal, social e trabalhista identificou-se que a empresa apresentou os documentos exigidos, assim como as declarações previstas no instrumento convocatório
Sistema	25/09/2025 às 16:15:25	Diante do exposto, a empresa será habilitada
Sistema	25/09/2025 às 17:11:27	Considerando que houve registro de intenção recursal, o processo será encaminhado à autoridade superior para adjudicação/homologação
Sistema	26/09/2025 às 13:13:14	Retificando: não houve registro de intenção recursal

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/07/2025 às 13:15:05	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Erro do sistema que inviabilizou o início da sessão em 16/07/2025 às 8h
06/08/2025 às 08:00:06	Abertura da sessão pública
06/08/2025 às 08:55:06	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma do Estádio Municipal.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 992.685,3900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 992.685,3900 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.435.***-1 - ALEXANDRO COSTA CESAR para CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, CNPJ 24.844.062/0001-48, melhor lance: R\$ 792.000,0000 (unitário) / R\$ 792.000,0000 (total)			

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.996.561/0001-07 - ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 982.000,0000 (unitário) R\$ 982.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 992.685,3900 (unitário) R\$ 992.685,3900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
29.077.092/0001-90 - ARGO INDUSTRIAL E SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 890.000,0000 (unitário) R\$ 890.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 992.685,3800 (unitário) R\$ 992.685,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
84.010.602/0001-10 - BOA VISTA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RR	R\$ 992.685,0000 (unitário) R\$ 992.685,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 992.685,0000 (unitário) R\$ 992.685,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
18.666.391/0001-43 - C & R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 992.685,3900 (unitário) R\$ 992.685,3900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 992.685,3900 (unitário) R\$ 992.685,3900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.022.366,6831 (unitário) R\$ 1.022.366,6831 (total)		-
Valor proposta: R\$ 1.022.366,6831 (unitário) R\$ 1.022.366,6831 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
17.815.688/0001-60 - CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 791.500,0000 (unitário) R\$ 791.500,0000 (total)		Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R\$ 992.685.390,0000 (unitário) R\$ 992.685.390,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
17.329.294/0001-00 - CONSTRUTORA FANAG LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 795.000,0000 (unitário) R\$ 795.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 982.829,2000 (unitário) R\$ 982.829,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
24.844.062/0001-48 - CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 792.000,0000 (unitário) R\$ 792.000,0000 (total)		Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 992.685,3900 (unitário) R\$ 992.685,3900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
36.748.243/0001-50 - CTCS - CONSTRUTORA TRANSPORTADORA CARDOSO & SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 888.000,0000 (unitário) R\$ 888.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 992.685,3900 (unitário) R\$ 992.685,3900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
080.997.006-60 - EMMANUEL ROCHA SILVA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 845.000,0000 (unitário) R\$ 845.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 991.000,0000 (unitário) R\$ 991.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
59.761.132/0001-89 - FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 910.560,0000 (unitário) R\$ 910.560,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 992.690,0000 (unitário) R\$ 992.690,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.792.041/0001-60 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 981.900,0000 (unitário) R\$ 981.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 992.685,0000 (unitário) R\$ 992.685,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.943.658/0001-90 - R & D CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 992.000,0000 (unitário) R\$ 992.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 992.000,0000 (unitário) R\$ 992.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.614.540/0001-68 - ROCHA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 992.680,3900 (unitário) R\$ 992.680,3900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 992.680,3900 (unitário) R\$ 992.680,3900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
19.626.196/0001-52 - TOPTAL SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 893.442,7400 (unitário) R\$ 893.442,7400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 982.847,0200 (unitário) R\$ 982.847,0200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
06/08/2025 às 08:00:39	59.761.132/0001-89	R\$ 910.560,0000
06/08/2025 às 08:01:33	17.815.688/0001-60	R\$ 893.416.851,0000
06/08/2025 às 08:01:44	19.626.196/0001-52	R\$ 908.325,9500
06/08/2025 às 08:03:02	17.815.688/0001-60	R\$ 907.000,0000
06/08/2025 às 08:03:15	24.844.062/0001-48	R\$ 906.500,0000
06/08/2025 às 08:03:42	17.815.688/0001-60	R\$ 905.000,0000
06/08/2025 às 08:04:21	19.626.196/0001-52	R\$ 903.379,3400
06/08/2025 às 08:04:35	24.844.062/0001-48	R\$ 903.000,0000
06/08/2025 às 08:04:35	17.815.688/0001-60	R\$ 902.000,0000
06/08/2025 às 08:04:54	36.748.243/0001-50	R\$ 900.000,0000
06/08/2025 às 08:05:09	24.844.062/0001-48	R\$ 899.500,0000
06/08/2025 às 08:05:20	19.626.196/0001-52	R\$ 898.450,6900
06/08/2025 às 08:05:31	17.815.688/0001-60	R\$ 897.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/08/2025 às 08:05:48	24.844.062/0001-48	R\$ 896.500,0000
06/08/2025 às 08:06:01	17.815.688/0001-60	R\$ 896.000,0000
06/08/2025 às 08:06:14	24.844.062/0001-48	R\$ 895.800,0000
06/08/2025 às 08:06:28	17.815.688/0001-60	R\$ 895.000,0000
06/08/2025 às 08:07:02	080.997.006-60	R\$ 894.000,0000
06/08/2025 às 08:07:05	19.626.196/0001-52	R\$ 893.442,7400
06/08/2025 às 08:07:14	17.815.688/0001-60	R\$ 892.000,0000
06/08/2025 às 08:08:15	24.844.062/0001-48	R\$ 891.800,0000
06/08/2025 às 08:08:24	17.815.688/0001-60	R\$ 890.000,0000
06/08/2025 às 08:08:53	36.748.243/0001-50	R\$ 889.000,0000
06/08/2025 às 08:09:02	17.815.688/0001-60	R\$ 888.000,0000
06/08/2025 às 08:09:09	24.844.062/0001-48	R\$ 887.800,0000
06/08/2025 às 08:09:18	17.815.688/0001-60	R\$ 886.000,0000
06/08/2025 às 08:09:46	24.844.062/0001-48	R\$ 885.800,0000
06/08/2025 às 08:09:49	29.077.092/0001-90	R\$ 890.000,0000
06/08/2025 às 08:10:02	17.815.688/0001-60	R\$ 884.000,0000
06/08/2025 às 08:10:10	40.996.561/0001-07	R\$ 982.000,0000
06/08/2025 às 08:10:14	24.844.062/0001-48	R\$ 883.500,0000
06/08/2025 às 08:10:23	17.815.688/0001-60	R\$ 880.000,0000
06/08/2025 às 08:10:35	24.844.062/0001-48	R\$ 879.800,0000
06/08/2025 às 08:10:42	36.748.243/0001-50	R\$ 888.000,0000
06/08/2025 às 08:10:48	17.815.688/0001-60	R\$ 879.000,0000
06/08/2025 às 08:10:59	24.844.062/0001-48	R\$ 878.800,0000
06/08/2025 às 08:11:12	17.815.688/0001-60	R\$ 878.000,0000
06/08/2025 às 08:11:27	24.844.062/0001-48	R\$ 877.500,0000
06/08/2025 às 08:11:48	17.815.688/0001-60	R\$ 876.000,0000
06/08/2025 às 08:11:57	080.997.006-60	R\$ 875.000,0000
06/08/2025 às 08:12:06	24.844.062/0001-48	R\$ 874.900,0000
06/08/2025 às 08:12:09	17.815.688/0001-60	R\$ 874.000,0000
06/08/2025 às 08:12:18	24.844.062/0001-48	R\$ 873.500,0000
06/08/2025 às 08:12:26	17.815.688/0001-60	R\$ 873.000,0000
06/08/2025 às 08:12:37	24.844.062/0001-48	R\$ 872.500,0000
06/08/2025 às 08:12:48	17.815.688/0001-60	R\$ 871.000,0000
06/08/2025 às 08:13:09	24.844.062/0001-48	R\$ 870.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/08/2025 às 08:13:15	17.815.688/0001-60	R\$ 870.000,0000
06/08/2025 às 08:13:34	24.844.062/0001-48	R\$ 869.800,0000
06/08/2025 às 08:13:46	17.815.688/0001-60	R\$ 868.000,0000
06/08/2025 às 08:13:57	24.844.062/0001-48	R\$ 867.500,0000
06/08/2025 às 08:14:09	17.815.688/0001-60	R\$ 865.000,0000
06/08/2025 às 08:14:19	24.844.062/0001-48	R\$ 864.500,0000
06/08/2025 às 08:14:29	17.815.688/0001-60	R\$ 863.500,0000
06/08/2025 às 08:14:44	24.844.062/0001-48	R\$ 863.000,0000
06/08/2025 às 08:14:54	17.815.688/0001-60	R\$ 862.500,0000
06/08/2025 às 08:15:06	24.844.062/0001-48	R\$ 862.000,0000
06/08/2025 às 08:15:15	17.815.688/0001-60	R\$ 861.500,0000
06/08/2025 às 08:15:28	24.844.062/0001-48	R\$ 861.000,0000
06/08/2025 às 08:15:51	17.815.688/0001-60	R\$ 860.000,0000
06/08/2025 às 08:16:13	24.844.062/0001-48	R\$ 859.500,0000
06/08/2025 às 08:16:23	17.815.688/0001-60	R\$ 858.000,0000
06/08/2025 às 08:16:35	24.844.062/0001-48	R\$ 857.800,0000
06/08/2025 às 08:16:43	17.815.688/0001-60	R\$ 857.000,0000
06/08/2025 às 08:16:52	24.844.062/0001-48	R\$ 856.700,0000
06/08/2025 às 08:17:00	17.815.688/0001-60	R\$ 855.000,0000
06/08/2025 às 08:17:11	24.844.062/0001-48	R\$ 854.500,0000
06/08/2025 às 08:17:18	17.815.688/0001-60	R\$ 853.000,0000
06/08/2025 às 08:17:35	24.844.062/0001-48	R\$ 852.500,0000
06/08/2025 às 08:17:46	17.815.688/0001-60	R\$ 851.000,0000
06/08/2025 às 08:18:03	24.844.062/0001-48	R\$ 850.500,0000
06/08/2025 às 08:18:10	17.815.688/0001-60	R\$ 850.000,0000
06/08/2025 às 08:18:25	24.844.062/0001-48	R\$ 849.700,0000
06/08/2025 às 08:18:37	17.815.688/0001-60	R\$ 849.000,0000
06/08/2025 às 08:18:49	24.844.062/0001-48	R\$ 848.500,0000
06/08/2025 às 08:18:59	17.815.688/0001-60	R\$ 847.500,0000
06/08/2025 às 08:19:12	24.844.062/0001-48	R\$ 847.200,0000
06/08/2025 às 08:19:23	17.815.688/0001-60	R\$ 847.000,0000
06/08/2025 às 08:19:42	24.844.062/0001-48	R\$ 846.700,0000
06/08/2025 às 08:19:49	17.815.688/0001-60	R\$ 846.500,0000
06/08/2025 às 08:20:05	080.997.006-60	R\$ 845.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/08/2025 às 08:20:13	24.844.062/0001-48	R\$ 844.500,0000
06/08/2025 às 08:20:25	17.815.688/0001-60	R\$ 844.000,0000
06/08/2025 às 08:20:33	24.844.062/0001-48	R\$ 843.500,0000
06/08/2025 às 08:20:44	17.815.688/0001-60	R\$ 843.000,0000
06/08/2025 às 08:21:00	24.844.062/0001-48	R\$ 842.600,0000
06/08/2025 às 08:21:09	17.815.688/0001-60	R\$ 841.500,0000
06/08/2025 às 08:21:28	24.844.062/0001-48	R\$ 841.000,0000
06/08/2025 às 08:22:03	17.815.688/0001-60	R\$ 840.000,0000
06/08/2025 às 08:22:12	24.844.062/0001-48	R\$ 839.500,0000
06/08/2025 às 08:22:19	17.815.688/0001-60	R\$ 839.000,0000
06/08/2025 às 08:22:36	24.844.062/0001-48	R\$ 838.500,0000
06/08/2025 às 08:22:46	17.815.688/0001-60	R\$ 838.000,0000
06/08/2025 às 08:23:05	24.844.062/0001-48	R\$ 837.800,0000
06/08/2025 às 08:23:18	17.815.688/0001-60	R\$ 836.500,0000
06/08/2025 às 08:23:32	24.844.062/0001-48	R\$ 836.200,0000
06/08/2025 às 08:23:44	17.815.688/0001-60	R\$ 835.500,0000
06/08/2025 às 08:23:59	24.844.062/0001-48	R\$ 835.200,0000
06/08/2025 às 08:24:12	17.815.688/0001-60	R\$ 834.500,0000
06/08/2025 às 08:24:23	24.844.062/0001-48	R\$ 834.000,0000
06/08/2025 às 08:24:39	17.815.688/0001-60	R\$ 833.500,0000
06/08/2025 às 08:24:50	24.844.062/0001-48	R\$ 833.000,0000
06/08/2025 às 08:24:58	17.815.688/0001-60	R\$ 832.500,0000
06/08/2025 às 08:25:11	24.844.062/0001-48	R\$ 832.000,0000
06/08/2025 às 08:25:37	17.815.688/0001-60	R\$ 831.000,0000
06/08/2025 às 08:25:57	24.844.062/0001-48	R\$ 830.500,0000
06/08/2025 às 08:26:17	17.815.688/0001-60	R\$ 830.000,0000
06/08/2025 às 08:26:33	24.844.062/0001-48	R\$ 829.500,0000
06/08/2025 às 08:26:43	17.815.688/0001-60	R\$ 829.000,0000
06/08/2025 às 08:27:02	24.844.062/0001-48	R\$ 828.500,0000
06/08/2025 às 08:27:22	17.815.688/0001-60	R\$ 828.000,0000
06/08/2025 às 08:27:41	24.844.062/0001-48	R\$ 827.500,0000
06/08/2025 às 08:27:49	17.815.688/0001-60	R\$ 827.000,0000
06/08/2025 às 08:27:56	24.844.062/0001-48	R\$ 826.500,0000
06/08/2025 às 08:28:03	17.815.688/0001-60	R\$ 826.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/08/2025 às 08:28:17	24.844.062/0001-48	R\$ 825.700,0000
06/08/2025 às 08:28:27	17.815.688/0001-60	R\$ 825.000,0000
06/08/2025 às 08:28:48	24.844.062/0001-48	R\$ 824.500,0000
06/08/2025 às 08:28:59	17.815.688/0001-60	R\$ 824.000,0000
06/08/2025 às 08:29:13	24.844.062/0001-48	R\$ 823.500,0000
06/08/2025 às 08:29:20	17.815.688/0001-60	R\$ 823.000,0000
06/08/2025 às 08:29:36	24.844.062/0001-48	R\$ 822.700,0000
06/08/2025 às 08:29:57	17.815.688/0001-60	R\$ 821.500,0000
06/08/2025 às 08:30:11	24.844.062/0001-48	R\$ 821.200,0000
06/08/2025 às 08:30:22	17.815.688/0001-60	R\$ 821.000,0000
06/08/2025 às 08:30:31	17.792.041/0001-60	R\$ 981.900,0000
06/08/2025 às 08:30:50	24.844.062/0001-48	R\$ 820.500,0000
06/08/2025 às 08:31:29	17.815.688/0001-60	R\$ 820.000,0000
06/08/2025 às 08:31:40	24.844.062/0001-48	R\$ 819.700,0000
06/08/2025 às 08:31:51	17.815.688/0001-60	R\$ 819.000,0000
06/08/2025 às 08:32:05	24.844.062/0001-48	R\$ 818.500,0000
06/08/2025 às 08:32:20	17.815.688/0001-60	R\$ 818.000,0000
06/08/2025 às 08:32:30	24.844.062/0001-48	R\$ 817.700,0000
06/08/2025 às 08:32:47	17.815.688/0001-60	R\$ 817.000,0000
06/08/2025 às 08:32:58	24.844.062/0001-48	R\$ 816.500,0000
06/08/2025 às 08:33:14	17.815.688/0001-60	R\$ 816.000,0000
06/08/2025 às 08:33:31	24.844.062/0001-48	R\$ 815.600,0000
06/08/2025 às 08:33:40	17.815.688/0001-60	R\$ 815.000,0000
06/08/2025 às 08:33:52	24.844.062/0001-48	R\$ 814.800,0000
06/08/2025 às 08:34:00	17.815.688/0001-60	R\$ 814.500,0000
06/08/2025 às 08:34:15	24.844.062/0001-48	R\$ 814.300,0000
06/08/2025 às 08:34:22	17.815.688/0001-60	R\$ 813.500,0000
06/08/2025 às 08:34:43	24.844.062/0001-48	R\$ 813.200,0000
06/08/2025 às 08:34:55	17.815.688/0001-60	R\$ 813.000,0000
06/08/2025 às 08:35:08	24.844.062/0001-48	R\$ 812.800,0000
06/08/2025 às 08:35:16	17.815.688/0001-60	R\$ 812.000,0000
06/08/2025 às 08:35:46	24.844.062/0001-48	R\$ 811.500,0000
06/08/2025 às 08:35:52	17.815.688/0001-60	R\$ 811.000,0000
06/08/2025 às 08:36:11	24.844.062/0001-48	R\$ 810.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/08/2025 às 08:36:17	17.815.688/0001-60	R\$ 810.000,0000
06/08/2025 às 08:36:32	24.844.062/0001-48	R\$ 809.800,0000
06/08/2025 às 08:36:39	17.815.688/0001-60	R\$ 809.000,0000
06/08/2025 às 08:36:51	24.844.062/0001-48	R\$ 808.500,0000
06/08/2025 às 08:37:00	17.815.688/0001-60	R\$ 808.000,0000
06/08/2025 às 08:37:12	24.844.062/0001-48	R\$ 807.700,0000
06/08/2025 às 08:37:21	17.815.688/0001-60	R\$ 807.000,0000
06/08/2025 às 08:37:33	24.844.062/0001-48	R\$ 806.500,0000
06/08/2025 às 08:37:41	17.815.688/0001-60	R\$ 806.000,0000
06/08/2025 às 08:37:58	24.844.062/0001-48	R\$ 805.600,0000
06/08/2025 às 08:38:06	17.815.688/0001-60	R\$ 805.000,0000
06/08/2025 às 08:38:17	17.329.294/0001-00	R\$ 804.000,0000
06/08/2025 às 08:38:26	17.815.688/0001-60	R\$ 803.500,0000
06/08/2025 às 08:38:39	24.844.062/0001-48	R\$ 803.200,0000
06/08/2025 às 08:38:46	17.815.688/0001-60	R\$ 803.000,0000
06/08/2025 às 08:38:56	24.844.062/0001-48	R\$ 802.500,0000
06/08/2025 às 08:39:05	17.329.294/0001-00	R\$ 802.000,0000
06/08/2025 às 08:39:14	17.815.688/0001-60	R\$ 801.500,0000
06/08/2025 às 08:39:22	24.844.062/0001-48	R\$ 801.300,0000
06/08/2025 às 08:39:33	17.815.688/0001-60	R\$ 801.200,0000
06/08/2025 às 08:39:48	24.844.062/0001-48	R\$ 801.100,0000
06/08/2025 às 08:39:57	17.815.688/0001-60	R\$ 801.000,0000
06/08/2025 às 08:40:06	24.844.062/0001-48	R\$ 800.900,0000
06/08/2025 às 08:40:18	17.329.294/0001-00	R\$ 800.000,0000
06/08/2025 às 08:40:21	17.815.688/0001-60	R\$ 800.500,0000
06/08/2025 às 08:40:42	17.815.688/0001-60	R\$ 800.100,0000
06/08/2025 às 08:40:53	24.844.062/0001-48	R\$ 799.900,0000
06/08/2025 às 08:40:53	17.815.688/0001-60	R\$ 798.000,0000
06/08/2025 às 08:41:11	24.844.062/0001-48	R\$ 797.800,0000
06/08/2025 às 08:41:23	17.815.688/0001-60	R\$ 797.000,0000
06/08/2025 às 08:41:42	24.844.062/0001-48	R\$ 796.900,0000
06/08/2025 às 08:41:50	17.815.688/0001-60	R\$ 796.000,0000
06/08/2025 às 08:42:01	24.844.062/0001-48	R\$ 795.900,0000
06/08/2025 às 08:42:12	17.815.688/0001-60	R\$ 795.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/08/2025 às 08:42:21	24.844.062/0001-48	R\$ 795.400,0000
06/08/2025 às 08:42:31	17.815.688/0001-60	R\$ 795.300,0000
06/08/2025 às 08:42:40	24.844.062/0001-48	R\$ 795.200,0000
06/08/2025 às 08:42:50	17.815.688/0001-60	R\$ 795.100,0000
06/08/2025 às 08:42:58	24.844.062/0001-48	R\$ 795.000,0000
06/08/2025 às 08:43:08	17.815.688/0001-60	R\$ 794.600,0000
06/08/2025 às 08:44:59	24.844.062/0001-48	R\$ 794.000,0000
06/08/2025 às 08:46:56	17.815.688/0001-60	R\$ 793.800,0000
06/08/2025 às 08:48:49	24.844.062/0001-48	R\$ 793.000,0000
06/08/2025 às 08:50:47	17.815.688/0001-60	R\$ 792.500,0000
06/08/2025 às 08:51:16	24.844.062/0001-48	R\$ 792.000,0000
06/08/2025 às 08:52:06	17.329.294/0001-00	R\$ 795.000,0000
06/08/2025 às 08:54:43	17.815.688/0001-60	R\$ 791.500,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/08/2025 às 08:00:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/08/2025 às 08:54:07	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 08:54:07	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CPF/CNPJ 17.815.688/0001-60, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:59:07 do dia 06/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/08/2025 às 08:54:43	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CPF/CNPJ 17.815.688/0001-60 enviou um lance no valor de R\$ 791.500,0000.
Sistema	06/08/2025 às 08:54:43	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 08:58:20	Sr. Licitante, sua empresa registrou o menor lance. O preço ofertado é sua melhor proposta?
Pelo participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 09:08:14	Bom dia, sim e minha melhor proposta.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 09:09:51	Ok. convocarei anexo para envio da planilha e cronograma
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 09:10:28	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 06/08/2025. Justificativa: enviar planilha e cronograma.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 09:11:00	O prazo para envio da documentação é de duas horas. Alguma dúvida??
Pelo participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 09:18:22	ok
Pelo participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 09:18:49	Sem duvidas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 10:34:59	Bom dia Poliana!
Pelo participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 10:35:50	Gostaria de solicitar extensão de prazo para apresentação da planilha orçamentária, pois, a mesma se encontra com senha e não abre.
Pelo participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 10:36:20	Ate as 16: hs
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 10:46:11	Sr. Licitante, a solicitação de extensão do prazo será atendida. Contudo, peço, encarecidamente, que envie os arquivos com a maior brevidade possível, pois as planilhas ainda serão avaliadas pelo engenheiro civil, profissional com capacidade técnica para tanto
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 10:47:25	Neste momento não é possível registrar a extensão solicitada. Farei assim que finalizar a primeira convocação do anexo
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 10:48:09	Alguma dúvida?
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 11:15:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:00 de 06/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 11:21:20	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 06/08/2025. Justificativa: empresa solicitou extensão do prazo.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 15:27:05	Sr. Licitante, fique atento ao prazo de envio da documentação
Pelo participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 15:28:21	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:28:21 de 06/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 17:03:16	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 19:06:00 do dia 06/08/2025. Justificativa: envio da documentação revisada
Pelo participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 17:03:17	Boa tarde! Vamos fazer as devidas correções e enviar o mais breve possível.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 17:03:35	Alguma dúvida?
Pelo participante 17.815.688/0001-60	06/08/2025 às 18:23:42	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:23:42 de 06/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60.
Sistema	07/08/2025 às 08:34:42	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2025 08:44:42.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 09:32:12	Sr Licitante, após análise dos documentos constantes do SICAF, identificou-se a ausência dos que seguem:
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 09:34:43	Itens 9.24 e 9.25 do edital. Consta no SICAF apenas o balanço patrimonial de 2024 e o instrumento convocatório pede Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 09:35:13	Os documentos de qualificação técnica também estão ausentes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 09:36:08	Considerando o disposto no item 9.3.1 do edital, o anexo será convocado para o envio dos documentos citados
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 09:36:48	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: envio dos documentos de habilitação que não estão contidos no SICAF.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 09:37:09	Alguma dúvida?
Pelo participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 10:16:07	Bom dia, Já vamos incluir no sistema.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 11:13:09	.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 11:13:24	Sr. Licitante, fique atento ao prazo para envio dos documentos
Pelo participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 11:17:24	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:24 de 07/08/2025. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 11:37:51	A declaração de indicação do responsável técnico não foi enviada (item 9.38.4 do edital)
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 11:38:29	Quem será o RT da empresa?
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 11:45:47	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:49:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: enviar declarações do item 9.31; 9.38.3; 9.38.4 e 9.32. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente (CREA ou CAU), em plena validade..
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 11:47:01	A empresa deve enviar as declarações citadas, assim como o registro da empresa e do responsável técnico na entidade profissional. competente
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 13:26:23	.
Pelo participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 13:30:09	Solicitamos extensão de prazo ate as 14:20
Pelo participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 13:46:50	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:46:50 de 07/08/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 13:53:38	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: empresa solicita extensão de prazo até as 14:20h.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 13:55:23	Embora a empresa tenho solicitado a extensão do prazo até as 14:20h o sistema não me permite convocar anexo com prazo inferior a duas horas
Pelo participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 14:22:52	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:22:52 de 07/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 14:48:04	Sr. Licitante, em tempo identifiquei a ausência da declaração visita técnica facultativa ou não visita, modelos anexos III e IV, respectivamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 14:48:13	Favor enviar
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 14:48:30	Os documentos de qualificação técnica já foram conferidos pelo engenheiro civil
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 14:48:55	Aguardo parecer do Diretor de Contabilidade acerca da qualificação econômica
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 14:49:28	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: declaração de visita ou não visita técnica
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 14:49:39	Favor enviar a declaração
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 14:58:42	Em nova verificação aos documentos enviados, identifiquei que a declaração de não visita já foi anexada, com o nome de "declaração 03.pdf"
Sistema	07/08/2025 às 15:42:38	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2025 15:52:38.
Sistema para o participante 17.815.688/0001-60	07/08/2025 às 15:42:38	O item 1 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 15:42:38 de 07/08/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 foram excluídos. Motivo: Fornecedor habilitado.
Sistema	07/08/2025 às 15:56:12	A fase de recurso do item 1 está aberta até 12/08/2025.
Sistema	13/08/2025 às 00:00:03	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 15/08/2025.
Sistema	16/08/2025 às 00:00:02	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.
Sistema	18/09/2025 às 10:42:36	O item 1 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 24/09/2025 09:00:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Retornar à fase de habilitação em razão da anulação parcial do processo".
Sistema	24/09/2025 às 09:23:40	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 09:33:40.
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 09:26:17	Sr. Licitante, sua empresa é a remanescente nesta disputa. O preço registrado é a sua melhor oferta?
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 09:30:27	Bom dia Sr licitante
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 09:30:43	Essa é a nossa melhor oferta
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 09:32:57	O anexo será convocado para envio da planilha de composição de custos e cronograma
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 09:33:22	Sr. Fornecedor CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, CNPJ 24.844.062/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: enviar planilha e cronograma.
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 09:33:32	Certo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 09:33:52	A Alguma dúvida?
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 09:37:05	Não
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 09:50:47	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:50:47 de 24/09/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, CNPJ 24.844.062/0001-48.
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 09:51:00	Documentos anexados
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 10:00:42	Informo que a documentação será analisada pelo engenheiro civil. Favor aguardar o parecer técnico
Sistema	24/09/2025 às 13:18:53	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 13:28:53.
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 14:36:35	Prezado,
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 14:36:54	Em análise aos documentos constantes do SICAF, identificou-se:
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 14:37:26	A certidão de falência e concordata está ausente
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 14:38:19	Não constam atestados de capacidade técnica para comprovação da qualificação técnico-operacional
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 14:39:45	Vou anexar
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 14:39:47	Ausentes ainda: Declaração de visita/não visita (item 9.49 do edital); Declaração de relação de parentesco (item 9.38.3); Declaração do Responsável Técnico (item 9.38.4)
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 14:40:18	documento pessoal do sócio da empresa
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 14:40:41	O anexo será convocado para envio da documentação
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 14:41:19	Sr. Fornecedor CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, CNPJ 24.844.062/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Enviar documentos não contemplados no SICAF
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 14:41:34	Alguma dúvida?
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 14:41:47	Certo, ja vou fazer o anexo
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 14:41:58	Nao

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 15:07:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:03 de 24/09/2025. 36 anexos foram enviados pelo fornecedor CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, CNPJ 24.844.062/0001-48.
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 15:07:14	DOCUMENTOS ANEXADOS
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 16:04:01	Sr. Licitante, informo que os documentos estão sendo analisados
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 16:05:18	Da declaração do responsável técnico consta como RT indicado pela sua empresa o Sr. MARCELO FERRAZ CAMPOS. A indicação é apenas deste profissional?
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 16:06:19	Ponde indicar mais de um profissional ?
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 16:06:20	A dúvida foi suscitada em razão de alguns documentos de outros engenheiros que foram anexados junto aos documentos solicitados
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 16:07:24	Se puder indico mais um
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 16:09:27	O edital não traz restrição quanto a isso. Porém, todos os profissionais indicados deverão acompanhar a execução da obra
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 16:09:46	Observa-se que alguns documentos foram inseridos repetidas vezes
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 16:11:26	Certo, entao irei indicar
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 16:19:13	Foram juntados contratos de prestação de serviços dos engenheiros: Alexandre Figueiredo Melquiades; Marcelo Ferraz Campos e Matheus da Silva Santos, todos identificados na certidão de registro de quitação pessoa jurídica como responsáveis técnicos da sua empresa
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 16:20:16	Preciso que identifique quem será o responsável técnico
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 16:20:47	MATHEUS FERRAZ CAMPOS E MATHEUS DA SILVA SANTOS
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 16:21:10	MARCELO FERRAZ CAMPOS
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 16:21:18	MATHEUS DA SILVA SANTOS
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 16:21:34	OS DOIS SERÃO OS RESPONSÁVEIS
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 16:23:35	Favor juntar a declaração do responsável técnico do Matheus e ainda a certidão de registro de quitação de le
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 16:25:15	REGISTRO DE QUITAÇÃO JA ESTA JUNTADO
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 16:25:46	POR FAVOR LIBERAR PARA ANEXAR A DECLARAÇÃO
Sistema para o participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 16:28:30	Sr. Fornecedor CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, CNPJ 24.844.062/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:33:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: declaração.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 16:30:23	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:23 de 24/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, CNPJ 24.844.062/0001-48.
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 16:30:52	ANEXADOS
Pelo participante 24.844.062/0001-48	24/09/2025 às 16:51:30	A sessão sera suspensa ?
Pelo participante 24.844.062/0001-48	25/09/2025 às 09:07:58	Bom dia
Pelo participante 24.844.062/0001-48	25/09/2025 às 13:39:18	Boa tarde, no aguardo
Sistema	25/09/2025 às 16:15:52	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 16:25:52.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
06/08/2025 às 09:10:28	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 06/08/2025. Justificativa: enviar planilha e cronograma.
06/08/2025 às 11:21:20	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 06/08/2025. Justificativa: empresa solicitou extensão do prazo.
06/08/2025 às 15:28:21	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 finalizou o envio de anexo.
06/08/2025 às 17:03:16	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 19:06:00 do dia 06/08/2025. Justificativa: envio da documentação revisada
06/08/2025 às 18:23:42	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 finalizou o envio de anexo.
07/08/2025 às 09:36:48	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: envio dos documentos de habilitação que não estão contidos no SICAF
07/08/2025 às 11:17:24	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 finalizou o envio de anexo.
07/08/2025 às 11:45:47	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:49:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: enviar declarações do item 9.31; 9.38.3; 9.38.4 e 9.32. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente (CREA ou CAU), em plena validade..
07/08/2025 às 13:46:50	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 finalizou o envio de anexo.
07/08/2025 às 13:53:38	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: empresa solicita extensão de prazo até as 14:20h.
07/08/2025 às 14:22:53	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 finalizou o envio de anexo.
07/08/2025 às 14:49:28	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 07/08/2025. Justificativa: declaração de visita ou não visita técnica
12/08/2025 às 08:34:50	Fornecedor CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, CNPJ 24.844.062/0001-48 registra recurso.
15/08/2025 às 14:42:25	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 24.844.062/0001-48.
26/08/2025 às 14:43:26	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
26/08/2025 às 16:05:59	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 17:24:05	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 791.500,0000.
26/08/2025 às 17:24:06	Item homologado.
18/09/2025 às 09:29:28	Item com homologação cancelada. Descrição: Anular parcialmente o processo, tornando sem efeito todos os atos subsquentes à fase de habilitação.
18/09/2025 às 09:29:41	Fornecedor CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA, CNPJ 17.815.688/0001-60 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R\$ 791.500,0000. Motivo: Anular parcialmente o processo, tornando sem efeito todos os atos subsquentes à fase de habilitação.
24/09/2025 às 09:33:22	Fornecedor CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, CNPJ 24.844.062/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: enviar planilha e cronograma.
24/09/2025 às 09:50:47	Fornecedor CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, CNPJ 24.844.062/0001-48 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 14:41:19	Fornecedor CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, CNPJ 24.844.062/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Enviar documentos não contemplados no SICAF
24/09/2025 às 15:07:03	Fornecedor CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, CNPJ 24.844.062/0001-48 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 16:28:30	Fornecedor CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, CNPJ 24.844.062/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:33:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: declaração.
24/09/2025 às 16:30:23	Fornecedor CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, CNPJ 24.844.062/0001-48 finalizou o envio de anexo.
26/09/2025 às 13:47:50	Fornecedor CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, CNPJ 24.844.062/0001-48 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 792.000,0000.
26/09/2025 às 13:47:50	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/08/2025 08:44:42
Intenção de recurso na habilitação:	07/08/2025 15:52:38
Recurso:	12/08/2025 23:59:59
Contrarrazão:	15/08/2025 23:59:59

Recursos realizados:

24.844.062/0001-48 - CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

Intenção de recurso na habilitação:	07/08/2025 15:43:29
Recurso:	(Cadastrado) 12/08/2025 08:34:50
Contrarrazões:	

17.815.688/0001-60 - CONSTRUTORA AMPLIAR LTDA (Cadastrado) 15/08/2025 14:42:25

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	26/08/2025 14:43:26
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	26/08/2025 16:05:59

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

24/09/2025 13:28:53

Intenção de recurso na habilitação:

25/09/2025 16:25:52