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ENGENHARIA & PROJETOS

1-Obra: O presente memorial descreve as solugdes arquitetdnicas, drenantes e técnicas
adotadas para a elaboracdo dos projetos, execugdo e medi¢do da Pavimentacdo Asfaltica em
CBUAQ de Diversas Vias, no Municipio de Pirapora - MG.

2-Metas: Pavimentacdo Asfaltica em CBUQ de Diversas Vias, Drenagem, Canais,
Passarelas da Av. Alcides de Oliveira Rosa, no Municipio de Pirapora - MG

3-Local e acessos: Av. Helena Passos Mota, Av. K, Av. Alcides de Oliveira Rosa, Av.
Waldemar Saraiva Dos Santos, Av. Expedito Campolina, Rua Curitiba, Rua Rodolfo Guerreiro
da Silva, trecho da Rua LK, trecho da Rua M e Rua Macei6 no Municipio de Pirapora-MG

Legenda
&»  Av Expedito Campolina

& AVK

& Av.Helena Passos

&» Av.Waldernar

s Avenida Alcides de Oliveira Rosa
<» Rua José Coelho Neto

| CROQUI DE LOCALIZAGAO

COORDENADA DA PAVIMENTACAC

Avenida Alcides de Oliveira Rosa
Latitude: 17°20'5.22"S

Longitude: 44°55'8.87"0

Ay Expedito Campolina
Latitude: 17°20'31.97"S
Longitude: 44°55'2.40"0

Av. Waldemar
Latitude: 17°19'46.72'S

‘ Longitude: 44°55'16 860

Av. Helena Passos
Latitude: 17°18'43.36"S
Longitude 44°55'20 940

Av
Latitude: 17°19'45.30'S
Longitude: 44°55'17 690

Rua Jose Coelho Neto
Latitude; 17°19'48.80'S
Longitude: 44°55'21.16"0

Figura 1: Croqui De Localizagdo
Fonte: Google Earth Pro, 2023.
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CROQUI DE LOCALIZAGAO

AV WALDEMAR SARAIVA DOS SANTOS:

e N 1=

Legenda
9 Av. Waldernar Saraiva dos Santos
& TRECHO 01
&» TRECHO 02
& TRECHO 03

INICIO:
LATITUDE: 17°19'45 96"S
LONGITUDE: 44°55'16.35"0

FIM:
LATITUDE: 17°19'1 B6"S
LONGITUDE: 44°54'45.07"0

Figura 2: Croqui De Localizacio
Fonte: Google Earth Pro, 2023.

CROQUI DE Google Earth, 4
LOCALIZAGAO 5
COORDENADAS DA PAVIMENTACAD

RUA CURITIBA

Inicio:

Latitude: 8085295.00 m S
Longitude: 509346.00 m E

Fim:
Latitude: 8085790.00 m S
Longitude: 510185.00 m E

TRECHO RUARODOLFO G. DA

SILVA
Fim:
Latitu_de: 808530000 m S
Longitude: 508481.00 m E 8 Marcador sem titulo
TRECHO RUA LK. | 9 R. Curitiba - S0 Geraldo
Eimi S &» Rua Curitiba

atitude: 00m .
Longitude: 509613.00 m E sRETECRO RIS

&» Trecho Rua M

I:?nE_CHO RUAM &e Trecho Rua Maceid
Latifude: a085447.00m S & Trecho Rua Rodolfo G da Silva
Longitude: 509737.00 m E
TRECHO RUAMACEIO
Fim:

Latitude: 8085447.00m S
Longitude: 509737.00 m E
A NN G

Figura 4: Croqui De Localizacdo
Fonte: Google Earth Pro, 2023.

4- Descricdo do Objeto: O objeto em questdo fundamenta-se na elaboracéo de projeto
técnico para Execucdo da Pavimentacdo Asfaltica em CBUQ de Diversas Vias, no Municipio
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de Pirapora - MG, sera executado a pavimentacdo com o0 objetivo de melhorar o acesso da
cidade.

A execucdo das obras se dard através de administracdo indireta, onde estara adquirindo
com os recursos do convénio do estado com a prefeitura, todos os materiais e servicos,
agregados, transportes e alugueis de equipamentos necessarios para execucao dos servicos;

A populacéo a ser beneficiada totaliza cerca de 4.000 habitantes, contemplando uma area
de pavimentagéo de 48.184,13 m2.

O valor da proposta de intervencdo ficard em R$ 11.155.324,61, totalizando um custo de
R$ 11.155,32 por familia beneficiada.

A pavimentacdo tem como objetivo principal, implantar infraestrutura basica da via,
melhorando a trafegabilidade, em qualquer época do ano e condi¢bGes climaticas,
proporcionando conforto e mobilidade para a populacdo que dela utiliza.

Os projetos foram elaborados privilegiando a humanizacéo do espaco publico, de forma
a integrar fisicamente todo o conjunto, e de acordo com os mais adequados padrdes e conceitos
de funcionamento a que se destina esse tipo de uso, todos os materiais especificados sdo de alta
qualidade e visa o adequado uso e conforto em todo o seu espaco.

Em um contexto mais amplo, a pavimentacdo de vias, tem étima relacdo custo-beneficio,

pois apresenta varios aspectos positivos, tais como:

e Valorizacdo Patrimonial: H& um aumento do valor venal dos lotes lindeiros,

refletindo diretamente na arrecadacao através do IPTU.

e Diminuico de Areas Vazias: Aumento na ocupacéo dos lotes vagos, incentivando

novas construgdes, criando novos empregos e fortalecendo o comercio local.
e Seguranca: A pavimentacdo de vias traz maior seguranca a populacdo com a

urbanizacéo das areas.

Além de inimeros outros beneficios gerados a populacdo, a pavimentacdo de vias
apresenta também varios aspectos positivos ao municipio, comprovando que os beneficios

superam o0s custos do investimento pretendido.

5. Populagéo Beneficiada: Seréo beneficiadas todas as pessoas que utilizam as vias
para transitar. A area de intervencao ndo se encontra sujeita a fatores de riscos, é salubre e ndo
e ndo tem sinais de degradacdo ambiental. O local ja contempla infraestrutura de iluminagéo

publica e sistema de abastecimento de agua.
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6- Como sera utilizado: A pavimentagdo servira como via de acesso a demais ruas e

residéncias existentes.

INTRODUCAO

A presente especificacdo técnica descritiva visa estabelecer as normas e fixar as
condicBes gerais e 0 método construtivo que deverdo reger a execugdo da pavimentacao
asfaltica com C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), elaborado nas vias de acesso
a casas, comércios e espacos publicos do Municipio de Pirapora-MG. O sistema de
pavimentacdo que passard a integrar o conjunto de melhoramentos publicos na sede do
municipio.

Quaisquer omissdes de procedimentos dessa Especificacdo Particular, o caderno de
encargos da SUDECAP sera utilizado para dirimir davidas de procedimentos e de medicéo.

Limpeza do trecho, capina e varredura:

A capina e a varredura serdo realizados pela contratante, de modo que o trecho fique em

condicdes adequadas para aplicacdo da imprimacao.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

1 PAVIMENTACAO DE DIVERSAS VIAS

1.1  SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5) M, PLOTADA COM ADESIVO
VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

A frente da obra sera fixada a placa da obra nas dimensdes de 3,00 x 1,50 metros,
em chapa galvanizada 0,26, plotada com adesivo, afixadas com rebites 4,8x40mm, em
estrutura metalica de metalon 20x20 mm, suporte em eucalipto auto clavado pintado com
tinta PVA duas demaos. Ao final da obra, a placa deve ser removida na desmobilizagéo da

Contratada.



ﬁll llﬁﬁh.\ PREFEITURA
| 775, PIRAPORA
CARVALHO AMARAL =l mm’ﬁ%m.,

2021-2024

1.1.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO OBRA DISTANTE DE CENTRO
URBANO COM ACIMA DE 3.000.000,01

A mobilizacdo consistira na colocacdo e montagem, no local da obra, de todo o
equipamento necessario a execucdo dos servigos, inclusive a construcdo de alojamento,
escritorio e outras instalagdes. Sera considerada como mobilizacdo a obtencéo, preparo e
conservacao das areas e respectivos acessos a serem utilizados. A desmobilizacdo consiste

na desmontagem e retirada do canteiro de obra, de todos 0s equipamentos e instalacdes.

1.1.3 CONTROLE TENOLOGICO

O item remunera todas as atividades que contemplam o controle tecnolégico da obra,
com ensaios e testes para determinar as caracteristicas do solo, conforme composi¢do. Todos

0s ensaios devem ser feitos conforme as normas vigentes.

1.2 ADMINISTRACAO LOCAL

1.2.1 ADMINISTRACAO LOCAL

O pagamento dos servicos de administracdo local relacionados a obra em questdo, sera
utilizando como critério de medicdo, o percentual fisico-financeiro alcancado. A escolha por
adotar o percentual fisico-financeiro como critério de pagamento baseia-se na necessidade de
vincular de forma direta e proporcional o desempenho do servico de administracdo local ao
avanco efetivo da obra. Este método busca incentivar a eficiéncia, o cumprimento de prazos e
a qualidade na gestéo, contribuindo para a otimizacgao dos recursos envolvidos.

O percentual fisico-financeiro sera calculado considerando a relagcéo entre a execucao
real da obra e o orgamento total previamente acordado. O célculo serd realizado de forma
regular, geralmente em periodos mensais, com base em relatérios de andamento da obra,
medicdes fisicas e analise financeira. Este método permite uma avaliacéo objetiva do progresso,

proporcionando transparéncia nas transacoes financeiras.
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1.3 TERRAPLANAGEM

1.3.1 LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018

ApoOs a limpeza sera feita a locacédo da obra, com uso de equipamentos de topografia,
gerando nota de servigos, obedecendo a declividade do trecho, avaliando as normais,
definindo a caixa de rua e localizando o meio-fio, as sarjetas, passeios e rampas, de acordo
com a NBR-13.133.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificacdo da referéncia de nivel —
RN - e alinhamento geral da obra, de acordo com os projetos fornecidos, devendo a
SUPERVISAO ser imediatamente avisada a respeito das divergéncias porventura
encontradas.

A CONTRATADA mantera, em perfeitas condicdes, as referéncias de nivel e
alinhamentos, permitindo a reconstituicdo ou afericdo da locacdo em qualquer tempo
durante o periodo de execucdo da obra;

1.3.2 ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 520M3). AF_07/2020

A escavacao horizontal de 20 cm sera realizada na via sera para retirar 0 material
existente na via e a escavacdo da jazida sera o novo material de melhor qualidade a ser colocado
na via. Escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplanagem
indicado no projeto. A definicdo da area do “bota-fora” para este tipo de material e quaisquer
onus financeiros fica por conta da CONTRATANTA. Os servicos de escavacdo serdo
levantados pelo volume, em metros cubicos (m3). O levantamento deverd ser separado,
observando-se 0 método de escavacdo a ser definido pela SUPERVISAO e pelo
SUPERVISOR. Deverao ser utilizados tratores de esteiras com poténcia de 170 HP/ LAMINA:

5,20 M3, conforme especificacbes de projeto e planilha orcamentaria.

1.3.3 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA
PAVIMENTACAO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
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Execucdo e compactacdo da base de solo estabilizado granulo metricamente (cascalho)
com espessura de (E= 20 cm), exclusive escavacgéo, carga e transporte. A mistura de agregados
para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuida no leito da estrada e a camada
devera ser espalhada de forma tnica. O espalhamento da camada devera ser realizado com trator
de esteiras. Apds o espalhamento, o agregado umedecido deverd ser compactado com
equipamento apropriado. A fim de facilitar a compressao e assegurar um grau de compactagéo
uniforme, a camada devera apresentar um teor de umidade constante e dentro da faixa
especificada no projeto.

Especificacdes para execucao Base:

- Comprimento total da plataforma, indicado em projeto;

- Largura total da plataforma, indicado em projeto;

- Declividade transversal das pistas: 2%.

1.3.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

O transporte do material devera ser realizado por caminhdes basculantes com
capacidade maxima de carga de 10m3, o item contempla a carga, manobra e descarga de solos

do transporte em vias urbanas. Este servi¢o serd medido e pago por (m3).

1.3.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

O transporte do material deverd ser realizado por caminhdes basculantes com
capacidade maxima de carga de 10m3, o item contempla o transporte em vias urbanas. Este
servigo sera medido e pago por (m3xkm), sendo o volume equivalente aquele das escavagdes e
cargas e a distancia medida de acordo com o trajeto aprovado pela FISCALIZACAO.

OBS: OBRA-BOTA FORA

1.3.6  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA
MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
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O transporte da brita devera ser realizado por caminh@es basculantes, o item contempla
o0 transporte do agregado da jazida até o local da obra. Este servi¢o sera medido e pago por
(Txkm), e a distancia medida de acordo com o trajeto aprovado pela FISCALIZACAO.
OBS: MINERADORA-OBRA

1.3.7 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANICA DE TERRENO COM ROLO
VIBRATORIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

Esta especificacdo se aplica a regularizacdo e compactacdo com rolo vibratério. A
regularizagdo € seré realizada para conformar o fundo da base e ou sub-base para pavimentacéo
de solo. Feita regularizacdo, sera realizada a compactacdo final com o objetivo conferir uma
estabilidade definitiva ao subleito. Apds a compactacdo final, deve-se fazer a varricao final para

posteriormente ser executada a pavimentagédo do solo.

1.4 DRENAGEM

1.4.1 LOCAGCAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

A locacdo da obra no terreno seréa realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices
de coordenadas implantados ou utilizados para a execucdo do levantamento topografico,
rigorosamente de acordo com os projetos apresentados pela contratante. A locagdo devera ser
efetuada com equipamentos de precisdo compativeis com os utilizados para o levantamento
topografico, devidamente aferidos segundo normalizacao propria do Inmetro.

A locacao planialtimétrica da obra, com a devida marcacédo dos diferentes alinhamentos
e pontos de nivel, devera ser acompanhada e conferida pela fiscalizacdo, antes que se dé
continuidade aos servigos. Os eixos de referéncia de nivel serdo materializados através de
estacas de madeira cravada na posicdo vertical ou marcos topograficos previamente

implantados em placas metalicas fixadas em concreto.

1.4.2 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
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ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

Sera executada a escavacdo mecanica com uso de retro escavadeira; com uma
profundidade até 1,50m, de acordo com a natureza do terreno para o assentamento dos tubos de
concreto, construgdo dos pocos de visita e caixas ralo. Os equipamentos a serem utilizados
deverdo ser adequados ao tipo de escavagdo. A escavacao seré realizada para o assentamento
dos tubos de concreto. Apds abertura das valas para a rede de drenagem deverao ser assentados
imediatamente os tubos de concreto (manilhas). Porém antes deve ser langado e espalhado uma

camada de areia com espessura de 10 cm para apoio dos tubos de concreto.

143 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR
QUE 2,5 M. AF_08/2020

Em todos os trechos de escavacdo com profundidade 1,5 a 3,0 m sera realizado o
escoramento de vala tipo pontaleteamento considerando o local como de baixo nivel de

interferéncia.

1.4.4 APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS

Esta especificacdo se aplica a regularizacdo e compactacdo. A regularizacdo sera
realizada para conformar o fundo das valas. Feita regularizacdo, sera realizada a compactacdo
final com o objetivo conferir uma estabilidade definitiva ao subleito. Apds a compactacéo final,
deve-se fazer a varricdo final para posteriormente o a vala ser preenchida com o concreto

estrutural para as sapatas e baldrames.

145 CONCRETO MAGRO, TRACO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, SEM FUNCAO ESTRUTURAL

Deveréa ser executado berco de concreto em toda a extensdo dos tubos, devendo ser
utilizado concreto com preparo manual em obra, com FCK minimo de 10 Mpa. Os ber¢os
deverdo seguir as dimensdes indicadas no projeto gréfico. Deve ser observada uma inclinacao

longitudinal minima de 1% (um por cento), sempre levando-se em conta as cotas apresentadas

10
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no projeto grafico. Para o assentamento dos tubos devera a empreiteira aguardar no minimo 7

dias a cura do berco.

1.46 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

Sera feita a instalagdo dos tubos de concreto (simples) para redes coletoras de dguas
pluviais, didmetro de 400 mm, sobre a por¢éo superior do berco, tdo logo o concreto utilizado
apresente resisténcia suficiente. Se necessario, utilizar guias ou calcos de madeira ou de
concreto pré-moldado para fixar os tubos na posicdo correta. Os tubos devem estar limpos antes

de sua aplicacéo.

1.47 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Seré feita a instalacdo dos tubos de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,
didametro de 600 mm, sobre a porc¢éo superior do berco, tdo logo o concreto utilizado apresente
resisténcia suficiente. Se necessario, utilizar guias ou calcos de madeira ou de concreto pré-
moldado para fixar os tubos na posicdo correta. Os tubos devem estar limpos antes de sua

aplicagéo.

1.4.8 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

Seré feita a instalacdo dos tubos sobre a porc¢do superior do berco, tdo logo o concreto
utilizado apresente resisténcia suficiente. Se necessario, utilizar guias ou cal¢os de madeira ou
de concreto pré-moldado para fixar os tubos na posicdo correta. Os tubos devem estar limpos

antes de sua aplicacéo.

11
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149 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV — SERIE NORMAL, DN 100 MMCONEXOES (4°),
INCLSIVE CONEXOES.

Sera feita a instalacdo dos tubos de pvc rigido com didametro de 100 mm. Se necessario,
utilizar guias ou calgos de madeira ou de concreto pré-moldado para fixar os tubos na posicao
correta. Os tubos devem estar limpos antes de sua aplicagéo.

1.4.10 BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA

A —ESPECIFICACAO

Devera ser executada em conformidade com o modelo préprio do municipio, atendendo
as normas e especificacdes do projeto. As pecas serdo fabricadas e curadas por processo que
assegurem a obtencdo de concreto homogéneo e compacto, de bom acabamento, ndo sendo
permitida qualquer pintura ou qualquer recalque. A grelha de ferro fundido deve ser assentada
com rebaixo na sarjeta.

Os materiais a serem empregados, as dimensdes, as formas das pecas e 0S ensaios
necessarios, deverdo estar em conformidade com as indica¢fes do projeto padronizado. As
pecas que apresentarem defeitos prejudiciais posteriormente a sua aceitacdo, atribuidas a sua
fabricacdo e ndo detectaveis na inspecdo de recebimento podem ser rejeitadas até 06 (seis)
meses apds sua aquisicdo, devendo ser substituidos, sem 6nus para 0 municipio.

B — CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

Este preco remunera por Un (unidade), as bocas de lobo efetivamente construidas, a
escavacdo da caixa, 0s materiais constituintes, seja a boca-de-lobo construida em concreto ou
alvenaria, o revestimento interno, o acabamento junto ao tubo da derivacédo, o transporte dos
materiais, o fornecimento de equipamentos, a laje superior, o0 quadro, a grelha ferro fundido,
cantoneira, escavacoes, reaterros e bota-fora, mao-de-obra, encargos, ferramentas, enfim, tudo
0 mais para a perfeita execucao do servico.

Seré pago aos pre¢os unitarios contratuais e de acordo com os critérios definidos acima

e descricéo da planilha orcamentaria

1.4.11 ALA DE REDE TUBULAR DN 1500, EXCLUSIVE BOTA FORA

12
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Ala de rede tubular é o dispositivo a ser executado na entrada e/ou saida das redes, com
0 objetivo de conduzir o fluxo no sentido de escoamento, evitando 0 processo erosivo a
montante e a jusante.
e Concreto: As paredes e 0 piso da ala serdo em concreto estrutural com resisténcia
FCK 20 Mpa e o concreto deve obedecer as especificacdes proprias contidas no
capitulo 6 - Estrutura de Concreto e de Aco, do Caderno de Encargos da
SUDECAP.
e Foérmas: As formas devem obedecer as especificagdes proprias contidas no
capitulo 6 - Estrutura de Concreto e de Ac¢o, no Caderno de Encargos da
SUDECAP.
e Armacado: As armaduras devem obedecer as especificacdes proprias contidas no
capitulo 6 -Estrutura de Concreto e de Ag¢o, no Caderno de Encargos da
SUDECAP.
Utilizar aco CA 50 ou 60.

1.4.12 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA.
AF_04/2016

Os profissionais e equipamentos necessarios sao:

* Servente: profissional que langa o material, de forma manual, para o interior da vala e
auxilia o trabalho feito pelo equipamento, uma observacao que ele deve seguir é do grau de
compactacado, sendo 0 minimo exigido de 95% do Proctor normal,

» Compactador de solos pneumatico: equipamento tipo sapo até 35 kg tipo clozirone ou
equivalente, para a compactacdo do solo utilizado no reaterro da vala;

» Caminhao pipa: utilizado para a umidificagao do solo.

O volume de reaterro geométrico deve ser conferido na planilha or¢camentaria onde
segue o descrito no projeto e a iniciagdo do reaterro é feito quando necessario, com a
umidificacdo do solo afim de atingir o teor umidade 6tima de compactacao prevista em projeto,

onde a escavacgdo deve atender as exigéncias da NR 18.
1.4.13 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES

EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
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As operacdes de corte compreendem: - Carga dos materiais que sobraram do reaterro
para o bota fora; - A defini¢do da area do “bota-fora” para este tipo de material bem como a
devida liberacdo ambiental (se for o caso) e quaisquer onus financeiro fica por conta da
CONTRATANTE. - Serdo empregados equipamentos, tais como: escavadeira hidraulica e
transportadores diversos. A operagdo incluira, complementarmente, a utilizacdo de tratores e
moto niveladoras.

- Este servigo serd medido e pago por (m3) de material escavado e transportado, de

acordo com projeto especifico e aprovado pela FISCALIZACAO.

1.4.14 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

O transporte do material deverd ser realizado por caminhdes basculantes com
capacidade maxima de carga de 10m3, o item contempla o transporte em vias urbanas. Este
servico serd medido e pago por (m3xkm), sendo o volume equivalente aquele das escavagoes e
cargas e a distancia medida de acordo com o trajeto aprovado pela FISCALIZACAO.

1.4.15 GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 1,70
X 1,50 M DUPLA.

Sera feita a instalacdo galerias de concreto armado de secdo retangular conforme

especificacbes de projeto e planilha orcamentaria.

1.5 PAVIMENTACAO

1.5.1 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018

Apo0s a limpeza seréa feita a locacdo da obra, com uso de equipamentos de topografia,
gerando nota de servicos, obedecendo a declividade do trecho, avaliando as normais, definindo
a caixa de rua e localizando o meio-fio, as sarjetas, passeios e rampas, de acordo com a NBR-
13.133.

Seré de responsabilidade da CONTRATADA a verificagdo da referéncia de nivel — RN
- e alinhamento geral da obra, de acordo com os projetos fornecidos, devendo a SUPERVISAO

ser imediatamente avisada a respeito das divergéncias porventura encontradas.
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A CONTRATADA mantera, em perfeitas condicdes, as referéncias de nivel e
alinhamentos, permitindo a reconstituicdo ou afericdo da locagdo em qualquer tempo durante o
periodo de execucdo da obra;

1.5.2 IMPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

Tal servico consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da base, para
promover uma maior coesdo da superficie, uma maior aderéncia entre a base e o revestimento,
e também para impermeabilizar a base. O material utilizado sera o asfalto diluido tipo CM-30,
aplicado na taxa de 0,80 a 1,60 litros/m2. A area imprimada devera ser varrida para a eliminacao
do po e de todo material solto e estar seca ou ligeiramente umedecida. E vedado proceder a
imprimacéo da superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10°C. O trafego
nas regides imprimadas s deve ser permitido apds decorridas, no minimo, 24 horas de
aplicacdo do material asféltico. Este servico sera medido e pagos por (m2) de superficie
pavimentada e acabada, medida no local e de acordo com o projeto, apos liberada pela
FISCALIZACAO.

153 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (CM-30)

Transporte de material betuminoso (CM-30), com origem de transporte no distribuidor
indicado no projeto e com destino aos locais das obras. Para transportar sera necessario um
caminhdo de transporte de material asfaltico 30.000 I, inclusive tanque de asfalto com
serpentina. Este servico serd medido e pago por (TXKM) de material transportado, medido no
local de acordo com o projeto, ap6s execucéo e liberada pela FISCALIZACAO.

1.5.4 PINTURA DE LIGACAO (EXECUCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

Tal servico consiste na aplicagdo de material betuminoso sobre a superficie da base, para
promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente. O material

utilizado serd emulséo asféltica tipo RR-2C, diluido em &gua na proporcédo 1:1, e aplicado na
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taxa de 0,50 a 0,80 litros/m? de tal forma que a pelicula de asfalto residual fiqgue em torno de
0,3mm na pavimentacgdo. Este servico serd medido e pago por (m2) de material de acordo com
0 projeto e planilha.

155 TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (RR-2C)

Especificacdes conforme item 1.4.3.

1.5.6 EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Executado da seguinte forma: 1° Aplicacdo da pintura de ligagdo com emulsdo RR-2C,
2° Aplicacdo de BINDER E= 3 cm 3° outra camada de pintura de ligacdo com emulsdo RR-2C,
4°Aplicacdo de CBUQ E=3 cm. O revestimento asfaltico (capa) consistira de uma camada de
concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), com espessura de 3,0cm. A mistura da
massa asfaltica do tipo CBUQ devera constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e
cimento asfaltico do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70. Os laudos de controle
tecnoldgico deverdo ser apresentados juntamente com a Gltima medicao, conforme determinado
pelo DNIT (Ensaio Marshall (DNIT 043/95) / Teor de betume (DNIT 053/94). Verificar a
temperatura da mistura, para todas as cargas, no momento da distribuicdo na pista e rolagem,
nédo devendo ser inferior a 120°.

O servico sera pago por m3 de material aplicado.

157 TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE MATERIAL
SOLTO) (CBUQ)

O concreto betuminoso usinado a quente serd produzido atendendo aos requisitos
especificados. Ao sair do misturador, a massa deve ser descarregada diretamente nos caminhdes
basculantes e transportada para o local de aplicagdo. Os caminh@es utilizados no transporte
deverdo possuir lona para proteger e manter a temperatura da mistura asfaltica a ser aplicada na

obra. DMT de 50,10 km, conforme projeto e planilha orcamentaria.
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1.6 GEOMETRICO

1.6.1 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA +
45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016

1- Equipamentos
e Maquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, poténcia
14cv.
2- Critérios para quantificacdo dos servicos
e Utilizar o comprimento linear total em trecho reto a ser executado guia e sarjeta
extrusada.
3- Critérios de Afericao
e Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
ajudantes, pedreiros e 0s serventes que auxiliavam diretamente nos servigos de
execucao.
e A sobra/perda incorporada de concreto na execuc¢do do servico é da ordem de
1,19 vezes o volume tedrico.
e Os indices de produtividade contemplam a regularizacdo da base para execugédo
das guias extrusadas.
e Para o calculo dos coeficientes, foi considerada a largura média da peca.
e Foi adotada a seguinte definicdo de trecho reto e curvo para as composicaes:
Trecho reto: quando ndo hé alteracao de direcdo ao longo da extensdo das guias
a serem executadas.
Trecho curvo: quando ocorre mudanca de diregéo ao longo da extenséo das guias
a serem executadas.
e Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI)
do equipamento da seguinte forma:
e CHP: considera os tempos em que 0 equipamento estd em uso, ou seja: 0O
Extrusora: tempo para execugdo da guia e sarjeta.
e CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento

ndo estd em uso.
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4- Execucdo

e Execucéo do alinhamento e marcagédo das cotas com o0 uso de estacas e linha.

e Regularizagdo do solo natural e execugéo da base de assentamento em areia.

e Execucdo das guias e sarjetas com maquina extrusora.

e Execucdo das juntas de dilatacéo.

e Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do concreto.

1.6.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30
CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

Nos cruzamentos de estradas vicinais onde as mesmas nao possuem pavimentacao,
serdo aplicados meio-fio que servird como travamento da pavimentacdo, porém estes serao
rebaixados ao nivel do pavimento. A guia de meio-fio, em concreto tem que ter uma resisténcia
de fck 20mpa, pré-moldada, dimensdes (100x15x13x30) cm.

Uma vez assentadas, as guias de concreto serdo rejuntadas com argamassa com preparo
mecanico, de cimento e areia media Umida no traco 1x3.0 assentamento de guia (meio-fio) de
concreto pré-fabricado em trecho reto devera ser executado conforme as especificacdes e
Normas. Para o assentamento das mesmas devera ser escavado observado o seu alinhamento e
nivelamento. Para tanto é recomendavel que a base seja compactada e embolsadas nas costas

com concreto entre suas juntas. O embalsamento devera evitar que as mesmas se desloquem.

1.6.3 SARJETA DE CONCRETO EM CORTE TIPO DR.SCC-X/Y. LARGURA =50 CM
TIPO 40/15 (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVACAO, FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

O item contempla 0s insumos necessarios para a execucdo de sarjeta de concreto em
corte tipo DR.SCC-X/Y, largura = 50 cm tipo 40/15. Execucdo do item:
- Execucéo do alinhamento e marcacdo das cotas com o uso de estacas e linha.
- Regularizacéo do solo e execucdo da base sobre a qual a sarjeta sera executada.
- Instalagdo das formas de madeira.

- Langamento e adensamento do concreto.
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- Sarrafeamento da superficie da sarjeta.
- Execucéo das juntas.

CRITERIO DE MEDICAO:

Os servicos devem ser executados conforme a planilha orcamentaria, projeto e o edital.
Na auséncia de especificacdes, estabelece-se o Caderno de Encargos da SUDECAP como
valido.

O item referente a fornecimento e instalacdo de placa de obra serd instalada em local
indicado pela fiscalizacdo, de acordo modelo do 6rgdo financiador e sera pago em unidade
conforme quantidade prevista na Planilha Or¢camentaria.

O item referente a servicos topogréaficos serd pago conforme quantidade prevista na
Planilha Orgamentaria.

O item referente a escavacdo mecanica de material 1a. categoria, sera pago em m3
conforme quantidade prevista na Planilha Or¢camentaria.

Os itens referentes aos transportes serdo pagos conforme quantidade prevista na Planilha
Orgamentaria.

O item referente a regularizacdo e compactacdo de subleito do solo, sera pago em m2
conforme quantidade prevista na Planilha Or¢camentaria.

O item referente a base ser& pago conforme quantidade prevista na Planilha.

O item referente a sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-X/Y, largura = 50 cm tipo
40/15, serad pago em metros conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

As medicOes serdo realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizacdo e a
Contratada.

A entrega do Livro Diario de Obras devidamente preenchido é pré-requisito para a
realizacdo da medicdo, bem como a entrega dos ensaios dos materiais fornecidos e servigcos
realizados.

Nota: As medicGes serdo realizadas por trecho totalmente finalizado.

1.6.4 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

1. CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
-Utilizar o volume total, em metros cubicos, de passeio a ser construido com concreto

feito em obra, ndo armado.
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passeios com 8 cm de espessura;

- N&o ha diferenca significativa entre os custos unitarios obtidos para a execucdo de
passeios ndo armados com acabamento convencional com espessuras entre 6 cm e 8 cm. Desta
forma, pode-se utilizar essa composi¢do como referéncia para ambos 0s casos;

- Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os pedreiros, 0s
carpinteiros e 0s serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades para
execucdo do passeio;

- As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as atividades da camada de base
(lastro de material granular). Para tais atividades, utilizar composicéo especifica;

- As produtividades desta composi¢do nao contemplam nos indices o transporte do
concreto; porém, por utilizar concreto feito em obra, considera-se uma velocidade de
concretagem que prevé lancamento de concreto por meio de carrinho de méo ou jerica;

- Esta composicdo ndo contempla a aplicacdo de lona pléstica para separar 0 concreto
da base. Para contemplar este servigo, utilizar a composicédo "Aplicacdo de lona plastica para
execucdo de pavimentos de concreto”;

- Nos indices de produtividade dos carpinteiros estdo inclusos o tempo de montagem e
desmontagem das férmas;

- Foi considerado o reaproveitamento das formas igual a 4 vezes;

- Foi considerado no consumo e na produtividade que ha férma nas duas laterais do
passeio e que a largura média do passeio é de 2 m;

- Foi considerado que a execucéo de juntas de dilatacdo ocorre a cada 2 m com cortes a
Seco;

- As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam nos indices os ensaios do
concreto.

3. EXECUCAO

- Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-se as
férmas para conter o concreto, de modo que o topo das férmas seja devidamente nivelado,
observando-se a espessura especificada para o passeio;

- Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, adensamento,
sarrafeamento e desempeno do concreto;

- Por fim, sdo feitas as juntas de dilatagdo com o corte a seco.
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1.7 PRACA, ESTACIONAMENTO E CANTEIROS

1.7.1 EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

Especificagdes conforme item 1.5.4.

172 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30
CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

Especificacdes conforme item 1.5.1.

1.7.3 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

1. Equipamentos

e Placa vibratdria reversivel e cortadora de piso.
2. Critérios para quantificacdo dos servi¢cos

e Utilizar a &rea total do passeio com bloco retangular de 20 x 10 x 6 cm e camada de
assentamento de 5 cm.
3. Critérios de Afericdo

e Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os calceteiros e
0s serventes que auxiliavam diretamente nos servicos de execucao.

e Para as composic¢Oes de pavimentos intertravados foram definidas as se¢Ges tipo para
0s locais de assentamento da seguinte forma: Passeios: largura de 2,0 metros e
comprimento de 50,0 metros.

e Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros

e Pétios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros
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e As produtividades desta composi¢do ndo contemplam as atividades de preparo da base,

ou base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composicéo
especifica de cada servigo.
e O esforgo necessario para umidificar a areia, a fim de atender as exigéncias normativas
para o material de assentamento, ndo esta contemplado na composicao.
e Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHI) dos
equipamentos da seguinte forma:
CHP: considera 0s tempos em que 0 equipamento esta em uso, ou seja:
- Placa vibratoria: tempo em que 0 equipamento esta executando a compactacdo dos
blocos;
- Cortadora de piso: tempo em que 0 equipamento estd em uso para corte dos blocos de
concreto para pavimentacao;
CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento nao esta
em uso.
4. Execucéo
Ap0s a execucdo e aprovacdo dos servicos de preparo da base, ou sub base e base
(atividades ndo contempladas nesta composicdo), inicia-se a execuc¢do do pavimento
intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades
sequencialmente:
e Lancamento e espalhamento da areia na area do pavimento;
e Execucdo das mestras paralelamente a contencdo principal nivelando-as na espessura
da camada conforme especificacao de projeto;
¢ Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica;
Terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de
revestimento que é formada pelas seguintes atividades:
e Marcacao para 0 assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de servico;
e Assentamento das pecas de concreto conforme o padréo definido no projeto;
e Ajustes e arremates do canto com a colocacéo de blocos cortados;
¢ Rejuntamento, utilizando pé de pedra;
e Compactacdo final que proporciona 0 acomodamento das pecgas na camada de
assentamento.

5. Informagdes Complementares
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e Para a camada de assentamento e para o rejunte dos blocos de concreto para

pavimentacdo, pode ser utilizada tanto a areia quanto o p6 de pedra.

1.7.4 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL
E CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS

O terreno deverd ser regularizado, principalmente nas areas onde houve maior reposicao
com terra vegetal para nivelamento. Para execu¢do da compactagdo serd usado “soquete”
manual. Esta etapa devera ser executada com rigor, para evitar o afundamento do material ap6s
o plantio.

Deveréd ser utilizada, grama em “tapetes” (2 “tapetes” formam 1 m2, ou 4 “tapetes”
formam 1 m2), evitando gramas em “placas” (9 “tapetes” formam 1 m2). Este cuidado facilitara
a aplicagdo do adubo em cobertura, evitando a grande quantidade de ervas daninhas novamente
contida na grama em placas. A grama com ervas daninhas sera refugada antes do plantio e, nas
areas onde aparecerem, posteriormente ao plantio, serdo substituidas integralmente, desde que
constatado que as mesmas sao provenientes da grama implantada. Apos o plantio, a grama sera
irrigada, levemente compactada e coberta com uma camada de terra vegetal com espessura de
2 cm. A irrigacdo, apds plantio, devera ser realizada uma mangueira, onde devera existir um
crivo para que, durante a irrigacdo, o jato de agua ndo remova o0s tapetes de grama, nem o adubo
colocado em cobertura. Serdo gastos, em média, 2 litros de dgua por metro quadrado, em
intervalos de tempo que serdo definidos.

Durante o periodo de irrigacdo (trinta dias), o empreiteiro devera manter, no local, uma
equipe de um jardineiro para que mantenham a grama, substituam os tapetes que morrerem,
facam a eliminacéo das ervas daninhas que germinarem no local, indiquem os principais locais
onde haja necessidade de irrigacéo e cortem o gramado quando necessario.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo serd efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na
planilha orgamentaria.

Os servicos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item apés a

execucao completa do mesmo, ja incluso o material e a mdo-de-obra.

1.7.5 CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PARA AREA DE
SERVICO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUICAO) EM PVC, COM TUBOS,
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CONEXOES, REGISTROS, CORTES E FIXACOES EM PREDIO COM TUBULACOES
EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

Devera ser executado de acordo com o andamento da obra, dentro do melhor padrao
técnico, com mao de obra especializada e obedecerdo as Normas da ABNT:NBR 5626 -
Instalagdes Prediais de Agua Fria

Agua Fria - Todas as deflexdes, angulos e derivagdes necessarias ao arranjo das
tubulagdes, serdo feitas por meio de conexdes apropriadas para cada caso. As juntas de PVC
marrom soldavel deverdo ser limpas com solucdo limpadora apropriada para o material, nao
sendo permitida a execugdo forgada de bolsas ou curvas com o uso de fogo ou ferramentas.
Para facilitar, em qualquer tempo, as desmontagens das tubulacdes, serdo colocadas, onde a
técnica exigir, unides ou flanges.

Todas as tubulagdes deverao ser instaladas conforme instru¢oes dos fabricantes.

1.7.6 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

Com as faixas prontas e secas, serdo protegidas com o uso de fita adesiva para a pintura
do piso.

Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira,
gordura, graxa, sabdo ou bolor. Em caso de lavagem, garantir que o piso esteja completamente
Seco para prosseguir os procedimentos de execucgéo.

Misturar componentes A e B do primer durante 2 ou 3 minutos, empregando haste
helicoidal acoplada a equipamento de baixa rotacdo atendendo as instrucdes do fabricante. A
aplicacdo da demao do primer sera com rolo de Ia.

Para a tinta epOxi misturar componentes A e B durante 2 ou 3 minutos, empregando
haste helicoidal acoplada a equipamento de baixa rotacdo, se necessario, em funcdo de
orientacdo do fornecedor, diluir tinta epoxi com diluente, 15% do volume.

Aplicar 12 deméo de tinta epdxi com rolo de 1a (esperar no minimo 16 horas apés
aplicacdo do primer), na 22 dem&o de tinta epoOxi aplicar com rolo de 13 (esperar de 12 a 24 horas
apos aplicacdo da 1# demao).

A 22 demao de tinta severa ser aplicada a 90° da 12 deméo (aplicacao cruzada). Ao fim,

remover as fitas apos secagem.
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A pintura deve ser realizada conforme projeto e a tonalidade das cores laranja e azul

deverd ser escolhida junto a fiscalizag&o.

1.77 BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM
ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM,
ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAGAO EM PISO

Deverdo ser instalados bancos em concreto aparente, se encosto, polido com
acabamento em verniz, esp. 8cm, comprimento 200cm, largura 40cm, altura 55cm, conforme
especificacdo de projeto e planilha orcamentaria. Deve-se verificar a correta funcionalidade
dos itens antes de entrega da etapa.

1.7.8  CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS
EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8
CM E H = 75 CM)

Deverdo ser instalados conjunto de mesa e bancos de concreto para jogos (02 bancos
em arco com d interno = 130cme h =43 cmemesacomd =80cm,e =8 cmeh =75 cm),
conforme especificagdo de projeto e planilha orcamentaria. Deve-se verificar a correta

funcionalidade dos itens antes de entrega da etapa.

1.79 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO
DUPLO, ENGASTADO, H =9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

1.1tens e suas caracteristicas
e Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacao do
poste.
e Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxiliar ao oficial na
instalacdo de poste.
e Guindauto hidraulico com capacidade maxima de carga 6200 kg e alcance
maximo horizontal de 9,7 m (caminhd incluso): utilizado para o

posicionamento e fixagdo do poste no local indicado pelo projeto.
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e Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro: utilizado em toda extensédo do poste para
posterior aterramento.
e Luminaria aberta p/ iluminagdo publica, tipo x-57 peterco ou equiv: é fixada no
poste.
e Poste conico continuo em aco galvanizado, curvo, braco duplo, engastado, h =9
m, didmetro inferior = *135* mm.
2. Equipamentos
e Guindauto hidraulico com capacidade maxima de carga 6200 kg e alcance
maximo horizontal de 9,7 m (caminhéo incluso).
3. Execucdo
e Inicia-se com a fixacdo das luminarias nos bragos curvos do poste;
e Prossegue-se com a passagem de cabo de cobre dentro do poste para posterior
aterramento;
e Com a cavadeira, faz-se a escavacdo do engaste onde sera inserido o poste;
e Com auxilio do guindauto, o poste é inserido no engaste; o nivel é verificado
durante este procedimento;
e Executa-se o reaterro com o0 solo escavado anteriormente, atendendo as

especificacdes de projeto, fazendo a compactacdo do solo com soquete manual.

1.7.10 CONJUNTO COM 3 LIXEIRAS COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 20L,
FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E
PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO

Deverdo ser instalados lixeiras duplas, com capacidade volumetrica de 60L, fabricada
em tubo de aco carbono, cestos em chapa de aco e pintura no processo eletrostatico, conforme
especificacdo de projeto e planilha orcamentaria. Deve-se verificar a correta funcionalidade

dos itens antes de entrega da etapa.

1.7.11 INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO
DE CONCRETO

Execucao:
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- Locacdo da base do equipamento;

- Escavacdo da vala;

- Execucéo do lastro de brita;

- Corte e entalhe do pilar de madeira;

- Chumbamento da base do pilar de madeira na vala;

- Corte, posicionamento e fixagdo com pregos dos pranchdes de madeira nos pilares;
- Corte, posicionamento e fixagdo com pregos das vigas de madeira nos pranchdes;

- Reaterro da base do equipamento.

1.7.12 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAQO, H=*2* M

1. Itens e suas caracteristicas
e Muda de arvore ornamental, oiti/aroeira salsa/angico/ipé/jacarandad ou
equivalente da regido, h=*2* m
2. Execucao
e Com o solo previamente preparado, faz-se a escavagdo manual;
e Em seguida a arvore ornamental é posicionada no furo;

e E feito o reaterro do furo com o solo local.

1.7.13 MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H=*50* CM

1. Itens e suas caracteristicas
e Muda de arbusto, buxinho, h=*50* cm

2. Execucdo
e Com o solo previamente preparado, faz-se a escavacdo manual;
e Em seguida o arbusto é posicionada no furo;

e E feito o reaterro do furo com o solo local.

1.7.14 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

1. Itens e suas caracteristicas
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e Arvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m

2. Execucao
e Com o solo previamente preparado, faz-se a escavagdo manual;
e Em seguida o arbusto é posicionada no furo;

e E feito o reaterro do furo com o solo local.

1.7.15 FORNECIMENTO DE PALMEIRA LICURI COM ALTURA MEDIA DE 2,00M,
EXCLUSIVE PLANTIO

O item refere-se ao fornecimento de Palmeiras Licuri com altura média de 2,00m,

desconsiderando etapa de plantio.

1.7.16 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00
M. AF_05/2018

Execucéo:
e Com o solo previamente preparado, faz-se a escavagdo manual;
e Em seguida o arbusto é posicionada no furo;

e E feito o reaterro do furo com o solo local.

1.7.17 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA HORIZONTAL METALICA
PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE
ESCAVACAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

Instalacdo de escada horizontal metalica para parque infantil, fixado com concreto ndo
estrutural, preparado em obra com betoneira, com fck 15 mpa , inclusive escavacdo e

transporte com retirada do material escavado.

1.7.18 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BALANCO (REMA-REMA) METALICO
COM SEIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA,
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INCLUSIVE ESCAVAGCAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

Instalacdo de balango (rema-rema) metalico com seis lugares para parque infantil,
fixado com concreto ndo estrutural, preparado em obra com betoneira, com FCK 15 MPA,

inclusive escavagao e transporte com retirada do material escavado.

1.7.19 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCORREGADOR MEDIO METALICO
PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE
ESCAVACAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

Instalacdo de escorregador médio metalico para parque infantil, fixado com concreto
ndo estrutural, preparado em obra com betoneira, com fck 15 mpa , inclusive escavagéo e

transporte com retirada do material escavado.

1.7.20 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GANGORRA METALICA COM DOIS
LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA,
INCLUSIVE ESCAVAGAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

Instalacdo de gangorra metalica com dois lugares para parque infantil, fixado com
concreto ndo estrutural, preparado em obra com betoneira, com fck 15 mpa , inclusive

escavacao e transporte com retirada do material escavado.

1.8 ESTRUTURA METALICA

1.8.1 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO,
INCLUSIVE FABRICA(;AO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICA(;AO DE FUNDO

PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO

A execucado dos servigos deve seguir todos os preceitos estabelecidos pela NBR 8800. O precgo
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deste servico compreende todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais (perfis,
parafusos, solda, chumbadores, rebites, conectores, pinos, adesivos quimicos, solda),
fabricacdo, tratamento, pintura, equipamentos e mao-de-obra necessarios a execucdo dos
servigos, incluindo carga, transporte, descarga, montagem, icamento e colocacdo final, bem
como pecas complementares, andaimes, limpeza final e demais servicos complementares.
Devem ser respeitadas fielmente as especificacdes contidas no projeto. Toda a estrutura
metélica serd constituida por perfis de aco laminado, conforme exposto em projeto estrutural,
e deve passar por tratamento de superficie e pintura. A fabricacdo e montagem da estrutura
metalica devera ser feita por empresa especializada com habilitacdo comprovada para tal fim

e responsével técnico com registro no CREA-MG.

1.8.2 TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, 7 X42CM,E=2CM

Execucéo:

- Verificar a area de aplicacao;

- Limpar a superficie do contrapiso nivelado com vassoura;

- Aplicar a cola com desempenadeira dentada, formando sulcos;

- Assentar os tacos de madeira, sendo que, durante esta etapa, é preciso checar o

alinhamento.

1.8.3 APLICACAO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE
MADEIRA TIPO TACAO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE RASPAGEM E
CALAFETACAO

Para a aplicacdo do verniz, com acabamento brilhante, toda a superficie devera estar
seca, limpa, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e
convenientemente preparadas para receber a demao.

A ELIMINACAO do p6 gerado pelo processo de lixamento devera ser COMPLETA,
tomando medidas especiais para impedir o levantamento do p6 durante a realizagdo dos
trabalhos, até que todas as tintas sequem por inteiro.

Deverdo ser aplicadas DUAS DEMAOS, cada dem&o s6 podera ser aplicada quando a
precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas

entre 2 demaos sucessivas, ou conforme recomendacdes do fabricante para cada tipo de tinta,
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e acabamento tipo brilhante. Devera também, ser realizados os servigos de raspagem e

calafetacdo.

1.8.4 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4” ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2”,
GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 3/4”,
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

Deverdo ser instalados guarda-corpo de ago galvanizado de 1,10m, montantes
tubulares de 1.1/4” espacados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2” , com gradil formado por
tubos horizontais de 1” e verticais de 3/4” , fixado com chumbador mecanico, conforme
especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

Deve-se verificar a correta funcionalidade dos itens antes de entrega da etapa.

Sua instalacdo devera garantir seguranca aos usuarios e também devera ser fixado de

forma correta garantindo assim a rigidez da peca.

1.9  SINALIZACAO

19.1 PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE
VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.
AF_05/2021

A sinalizacdo viaria horizontal serd executada de acordo com 0s manuais de
Sinalizacdo Horizontal de regulamentacdo — Volume I, CONTRAN/DENATRAN, publicado
por meio da resolugdo N° 236 de 11/05/2007, estando de acordo com as normas (NBR) da
ABNT. Tinta a ser usada sera a base de resina acrilica, para sinalizacdo horizontal viaria, tinta
acrilica Premium para piso, microesferas de vidro para sinalizacdo horizontal viaria,
dimensdes de 0,10 m de largura por 0,6 mm de espessura, conforme especificac6es de projeto.
Este servigo serd medido por (m) de sinalizacdo horizontal nas vias.

Toda a sinalizagdo, tanto vertical como horizontal, serdo realizadas conforme
estabelece 0 CONTRAN/DENATRAN, e com as normas (NBR) da ABNT, que tratam do

assunto.
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1.9.2 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE
VIDRO, E =30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

Toda parte da sinalizacdo da travessia elevada, sinalizacdo com placa referente a
mesma e todas as demais ficaré de responsabilidade do municipio executar.

e A sinalizacdo horizontal (faixa de pedestre) serd executada com tinta

retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, dimensdes

de 4 m de largura por 0,30 m de espessura, espacgadas por 0,30 m conforme

especificacbes de projeto.

1.9.3 PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO
TIPO | DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO
E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACAO)

Toda a sinalizagéo, tanto vertical como horizontal, serdo realizadas conforme estabelece
0 CONTRAN/DENATRAN, e com as normas (NBR) da ABNT, que tratam do assunto.

As placas instaladas serdo de aco carbono com pelicula refletiva de alta densidade
prismatica tipo | da ABNT, no qual serdo as placas de parada obrigatoria, passagem de
pedestres, orientacdo de destino e transporte sobre &gua. Terdo dimensdes, quantidades e
demais especificacbes conforme projeto arquitetbnico e planilha orcamentaria. As placas
deverdo ser fixadas em postes obrigatoriamente de aco galvanizado com diametro de 50 mm e
comprimento de 3 m, sendo 50 cm destes para 0 chumbamento dos mesmos. Este servico sera

medido por (m?), referente a quantidade de placas a serem instalas.

194 PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA
INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Il DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUCAO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS,
INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAGCAO) (PARE)

A placa de ago carbono com pelicula refletiva alta intensidade prismatica tipo Il da abnt
(execucdo, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive postes de
sustentacdo), (PARE) devera ser executado de acordo com as especificagdes técnicas do projeto

de sinalizagéo e planilha orcamentaria.
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110 INTALACOES ELETRICAS

Devera ser observado o projeto, referente as instalacdes elétricas de toda a obra.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a CONTRATADA devera conferir a
discriminacao constante da nota fiscal ou guia de remessa, com o respectivo pedido de compra,
que deverd estar de acordo com as especificacfes de materiais, equipamentos e servicos.
Material ou equipamento que ndo atenda as condicdes do pedido de compra, devera ser
rejeitado. A inspecdo visual para recebimento constitui-se, basicamente, do cumprimento das
atividades descritas a seguir:

* Conferéncia das quantidades ¢ condigdes dos materiais, que devem estar em perfeito
estado, pintados, sem trincas e amassamentos, embalados e outras;

* As areas de estoque devem ser em locais adequados de acordo com os tipos de
materiais, sendo que, materiais sujeitos a oxidacdo, pecas miudas, fios, luminérias, reatores,
lampadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros dever&o estar em local abrigado.

Eletrodutos

E vedado o uso, como eletroduto, de produtos que ndo sejam expressamente
apresentados e comercializados como tal. Em qualquer situacéo, os eletrodutos devem suportar
as solicitagBes mecanicas, quimicas, elétricas e térmicas a que forem submetidos nas condicGes
da instalacdo. Nos eletrodutos s6 devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares
ou cabos multipolares. Isso ndo exclui o uso de eletrodutos para prote¢cdo mecanica, por
exemplo, de condutores de aterramento.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas, ndo se admitindo
emendas e derivaces sendo no interior das caixas. Condutores emendados ou cuja isolagdo
tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material ndo devem ser enfiados
em eletrodutos.

Na montagem das linhas a serem embutidas em concreto armado, os eletrodutos devem
ser dispostos de modo a evitar sua deformacéo durante a concretagem. As caixas, bem como as
bocas dos eletrodutos, devem ser fechadas com vedacOes apropriadas que impegam a entrada
de argamassas ou nata de concreto durante a concretagem. As juncbes dos eletrodutos
embutidos devem ser efetuadas com auxilio de acessoOrios estanques aos materiais de
construcdo. Os eletrodutos s6 devem ser cortados perpendicularmente a seu eixo. Deve ser
retirada toda rebarba suscetivel de danificar a isolacdo dos condutores.

Caixas
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* Em todos os pontos da tubulagéo onde houver entrada ou saida de condutores;

* Em todos os pontos de emenda ou de derivagiao de condutores;

» Sempre que for necessario segmentar a tubulagdo. A localizagdo das caixas deve ser
de modo a garantir que elas sejam facilmente acessiveis.

Recomendacgodes

1) O quadro de medicdo deve ser instalado em lugar de facil acesso tanto para os
usuarios do local quanto para os profissionais das companhias de energia que fazem a leitura.

2) Os materiais utilizados neste trabalho precisam ser de qualidade. Produtos que nao
tenham sua qualidade comprovada néo devem ser reaproveitados.

3) Antes de iniciar a instalacdo, a planta descritiva do projeto elétrico e complementares
é fundamental. Nela tem de constar todos os pontos de luz, tomadas, interruptores e 0os demais
elementos usados neste tipo de servico.

4) O numero de tomadas de uso geral deve ser fixado de acordo com o seguinte: em
banheiro, no minimo, uma tomada junto ao lavatério; em cozinhas, copas, areas de servigo,
lavanderias e locais analogos, pelo menos, uma tomada para cada 3,5 metros, sendo que
préximo de cada bancada deve ser previsto uma tomada conforme projeto.

5) A poténcia das tomadas em cozinhas, copas, areas de servigo, lavanderias e locais
analogos devem ser de, no minimo, 600VA por tomada, até trés tomadas, e 100VA por tomada
para os excedentes. Nos demais cobmodos ou dependéncias, pelo menos, 100VA por tomada.

6) Deve ser atribuida a tomada de uso especifico uma poténcia igual a poténcia nominal
do equipamento a ser alimentado.

7) No trabalho de instalagdo elétrica, 0 aterramento é um dos principais itens. Ele atua,
por exemplo, na prevencdo de choques elétricos, aumenta a vida util de equipamentos

eletroeletronicos.

Materiais empregados:

1: Os materiais empregados seréo previamente submetidos ao exame e aprovagdo da
fiscalizacdo, podendo a mesma impugnéa-los quando em desacordo com estas especificacoes.
Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro de obras dentro de 48 horas
criteriosamente separados do material aprovado.

2: A substituicdo de materiais por outro equivalente so sera permitida com anuéncia da

Contratante, que em tal caso permitira por escrito.
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As vias da comunidade de Tabocal 2 receberdo pavimentacdo asfaltica em C.B.U.Q
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

A locacgéo da obra, bem como qualquer outro servico de topografia que seja necessario,
sera de responsabilidade da empreiteira que for executar os servigos. O preparo da caixa e a
regularizacdo do leito com massa asfaltica serdo executados pela contratada, acompanhados e
liberados pela fiscalizagéo.

Apbs a regularizacdo do trecho que sera executado com o proprio material do trecho
da via, serd executada a base com bica corrida. Apds a execucdo deste servico sera feita a
imprimacéo e a pintura de ligacdo, que consiste na aplicacdo de um ligante asfaltico sobre a
superficie da camada granular imprimada, nesse caso, a via que recebera o revestimento
asfaltico do tipo CBUQ. A camada final de revestimento tera espessura de 3,0 cm conforme

projeto e planilha orcamentaria.

Equipamentos:

Os equipamentos necessarios a execucdo dos servicos serdo adequados aos locais de
instalacdo das obras, atendendo ao que dispdem as especificacdes para 0s servigos.

Devem ser utilizados, no minimo, os seguintes equipamentos/acessorios:

a) Deposito para ligante asfaltico;

Os dep0sitos para o ligante asfaltico devem possuir dispositivos capazes de aquecer o
ligante nas temperaturas fixadas nesta Norma. Estes dispositivos também devem evitar
qualquer superaquecimento localizado. Deve ser instalado um sistema de recirculacdo para o
ligante asfaltico, de modo a garantir a circulacdo, desembaracada e continua, do deposito ao
misturador, durante todo o periodo de operacdo. A capacidade dos depoésitos deve ser suficiente

para, no minimo, trés dias de servico.

b) Silos para agregados;

Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do
misturador e ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar,
adequadamente, as fracOes apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir
dispositivos adequados de descarga. Deve haver um silo adequado para o filer, conjugado com

dispositivos para a sua dosagem.

c) Usina para misturas asfélticas;
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A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, apos o
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secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termémetro, com
protecdo metalica e escala de 90° a 210 °C (precisdo = 1 °C), deve ser fixado no dosador de
ligante ou na linha de alimentacdo do asfalto, em local adequado, proximo a descarga do
misturador. A usina deve ser equipada além disto, com pirdmetro elétrico, ou outros
instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com dispositivos
para registrar a temperatura dos agregados, com precisdo de + 5 °C. A usina deve possuir
termOdmetros nos silos quentes. Pode, também, ser utilizada uma usina do tipo
tambor/secador/misturador, de duas zonas (conveccao e radiacdo), provida de: Coletor de po,
alimentador de “filler”, sistema de descarga da mistura asfaltica, por intermédio de
transportador de correia com comporta do tipo “clam-shell” ou alternativamente, em silos de
estocagem. A usina deve possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dinamica e deve
ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados.

A usina deve possuir ainda uma cabine de comando e quadros de forca. Tais partes
devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forga e comandos ligados em
tomadas externas especiais para esta aplicacdo. A operacdo de pesagem de agregados e do
ligante asfaltico deve ser semi-automatica com leitura instantanea e acumuladora, por meio de
registros digitais em “display” de cristal liquido. Devem existir potenciometros para
compensacao das massas especificas dos diferentes tipos de ligantes asfalticos e para selecdo

de velocidade dos alimentadores dos agregados frios.

d) Caminhdes basculantes para transporte da mistura;

Os caminh@es, tipo basculante, para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente,
devem ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e
sabdo, 6leo cru fino, 6leo parafinico, ou solu¢édo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura
a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico (6leo diesel,

gasolina etc.) ndo é permitida.

e) Equipamento para espalhamento e acabamento;

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas
e abaulamento definidos no projeto. As acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem
fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de

direcdo, além de marchas para a frente e para tras. As acabadoras devem ser equipadas com
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alisadores e dispositivos para aquecimento, a temperatura requerida, para a colocacdo da
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mistura sem irregularidade.

f) Equipamento para compactacao;

O equipamento para a compactacdo deve ser constituido por rolo pneumatico e rolo
metélico liso, tipo tandem ou rolo vibratorio.

Os rolos pneumaéticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que
permitam a calibragem de variacdo da pressdo dos pneus de 2,5 kgf/icm? a 8,4kgficmz. O
equipamento em operacdo deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade de projeto,

enquanto esta se encontrar em condi¢des de trabalhabilidade.
NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da
execucdo do servico de modo a garantir condi¢Ges apropriadas de operacdo, sem 0 que, ndo

serd autorizada a sua utilizagao.

Resumo dos equipamentos obrigatdrios para execucdo da obra:

- Vassoura mecéanica; - Rolo liso — Tipo tandem;

- Vibro acabadora — Tipo mesa aquecida; - Rolo pneu com pressdo variavel;
- Caminhao espargidor; - Caminhdo basculante;

- Caminhdo Pipa; - Moto-niveladora;

- Trator pneu tracado; - Escavadeira;

- Grade com disco arado; - Pé carregadeira.

- Rolo pé de carneiro;

Condicdes Gerais:

1 - A execucdo das obras ou servicos devera estar em conformidade com os projetos,
especificacOes, instrucdo desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o direito de alterar em
parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto, especificagdes fornecidas, devendo tais
alteracdes serem comunicadas por escrito a fiscalizagdo, ndo cabendo a contratada, direito
nenhum, a indenizacdo ou a reclamacéo.

2 - Os servigos incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com 0s elementos
fornecidos pela fiscalizagdo serdo refeitos ndo cabendo a contratado direito a nenhuma

indenizacé&o.
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3 - A Empresa contratada sera responsavel pela sinalizacdo, quando necesséaria, para
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fluidez segura do trénsito e também sera responsavel por qualquer dano por acidente de transito
gue possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela omisséo e/ou sinalizagédo inadequada.

4 - Constam no Projeto as ruas a serem revestidas, de responsabilidade do RT da
Contratante, o qual devera dirimir qualquer davida quanto as medidas apresentadas.

5 - Uma vez que no valor org¢ado para esse servi¢o contempla a regularizacgao de trechos
irregulares no calcamento existente (depressoes, “buracos”), a fiscalizagdo da engenharia ndo
aceitard irregularidades na entrega final da obra, isto €, a obra devera estar perfeitamente livre
de qualquer imperfeicdo, atendendo as normas técnicas especificas a esse servico.

6 - Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deverao realizar visitas ao local
para quando da execuc¢do dos servicos se utilizar a técnica mais apropriada para a sua execucao.

7 - Os materiais empregados serdo previamente submetidos ao exame e aprovacao da
fiscalizacdo, podendo a mesma impugnéa-los quando em desacordo com estas especificacdes.
Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retird-los do canteiro de obras dentro de 48 horas
criteriosamente separados do material aprovado.

8 - A substituicdo de materiais por outro equivalente sé sera permitida com anuéncia da
Contratante, que em tal caso permitira por escrito.

9 - Os levantamentos topogréficos sdo de responsabilidade da Contratada.

10 - O Controle Tecnoldgico devera seguir as normas do Departamento de Estradas de
Rodagem de Minas Gerais — DER — MG.

11- O controle Geométrico sera feito em funcdo do greide existente e dos equipamentos
publicos ja instalados no bairro.

12 - A largura da capa asfaltica acha-se definida no Memorial Descritivo elaborada para
cada rua. Deveréa ser observada uma declividade transversal minima de 3% (abaulamento), do
eixo para bordos.

13 - O Municipio sera responsavel de realizar toda supressdo necessaria no trecho de

acordo com as normas ambientais vigente.

Transportes: O material para execugdo da base serd extraido de uma jazida indicada
pela prefeitura e serd transportado por caminh®es basculantes, por conta da contratada,
conforme previsto em planilha orgamentaria.

A massa asféltica sera produzida em usina especializada, distancia conforme croqui de
DMT, onde sera transportada por caminhdo apropriado por conta da empresa executora, e sera

pago em metro cubico por quilémetro (m3xkm), conforme previsto em planilha orgcamentéria.
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Bota Fora: Resultara da quantidade de material escavado que néo tera utilidade para a
obra, este excedente sera encaminhado para local indicado pela Prefeitura Municipal.
Jazida: Na extracdo do material para execucao da base, este serd proveniente de jazida

que serda disponibilizada pelo municipio de Pirapora-Mg.

CRITERIO DE MEDICAO

As medicOes serdo realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizacdo e a
Contratada e serdo medidos os trechos completamente concluidos.

NOTA: serdo considerados como trechos totalmente concluidos, aqueles que forem
realizados a locacdo topografica, considerando inclinacéo do projeto, certificando que o greide
da pista esta no nivel inferior da maioria das casas, terraplenagem, pavimentacao, obra de arte
corrente, sinalizacdo horizontal e vertical, mobilidade urbana totalmente concluida. A entrega
do Livro Diério de Obras devidamente preenchido é pré-requisito para a realizagdo da medicéo.

Os servicos devem ser executados conforme a planilha orcamentéria, projeto e o edital.
Na auséncia de especificacdes, estabelece-se o Caderno de Encargos da SUDECAP como
valido.

- O item referente a fornecimento e instalacdo de placa de obra seré instalada em local
indicado pela fiscalizacdo, de acordo modelo do érgéo financiador e serd pago em m2 conforme
quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item referente a servigos topogréaficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos,
acompanhamento e greide serd pago em unidade de pontos locados conforme quantidade
prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item referente a escavacao horizontal em solo de material 1a. categoria, proveniente
de corte de subleito (c/trator esteiras 170hp) sera pago em m?3 conforme quantidade prevista na
Planilha Orgamentaria.

- O item referente a execugdo e compactacdo de base e ou sub-base com solo
predominantemente arenoso sera pago em m?3 conforme quantidade prevista na Planilha
Orcamentaria.

- O item referente a carga e descarga do solo escavado sera pago em m?3 conforme

quantidade prevista na Planilha Orcamentéria.
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- O item referente ao transporte com caminhdo basculante, em via urbana em
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revestimento primario serd pago em m3xkm conforme quantidade prevista na Planilha
Orcamentaria.

- O item referente a regularizacdo e compactacdo do terreno sera pago em m2 conforme
quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

- O item referente a execucdo de pavimento em concreto asfaltico serd pago em m3

conforme quantidade prevista na Planilha Orcamentaria.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

Que os servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos
deverdo ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual,

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverdo ter seus
precos fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servigos em excesso, desnecessarios a execucao
das obras e que forem realizados sem autorizacdo prévia da Fiscalizacdo;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

O atraso na execucdo das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacdo de multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou fornecimento
gue ndo esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servigos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacdo e
Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacdo de um
Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido em
no minimo 2 copias;

Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o inicio da obra;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetagdo sem prévia autorizacdo
ambiental,

Providenciar junto ao CREA as AnotacOes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos

insumos até o local das obras e servigos;
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Exercer vigilancia e protecdo das obras e servicos até o recebimento definitivo pela
Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita execucao
das obras e servigos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mdo-de-obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a execugao dos servicos
objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obriga¢fes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao CREA do local de execucdo das obras e servicos;

A Contratada deverd manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do servico,
para representa-la na execucdo do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato,
pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa (Contratada), RT pela
obra com a respectiva ART, numero do contrato e Contratante, conforme Lei n°® 5.194/1966 e
Resolucdo CONFEA n° 198/1971,

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcao e, se necessario, o alvara de
demolicéo;

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's.

CONTROLE TECNOLOGICO

De acordo com as exigéncias normativas do Ministério das Cidades, acerca do controle
tecnoldgico da execucgdo de pavimentacdo em CBUQ, seguem as orientagdes da sistematica que
sera adotada para contratos com obras ainda ndo licitadas.

Em conformidade com o trecho transcrito abaixo, extraido do Manual para
Apresentacédo de Propostas para a A¢ao Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano,
expedido pelo Ministério das Cidades, publicado pela Portaria n°® 443, de 26/09/2013:
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Seguem abaixo as orientacdes quanto as diretrizes e documentos que deverdo ser

exigidos das empresas executoras contratadas. Caberd ao Responsavel Técnico (RT) de
Fiscalizagdo do Municipio:

Exigir a realizacdo dos ensaios de controle, €;

Analisar os documentos recebidos das empresas contratadas, emitindo Parecer
conclusivo quanto a aceitagdo ou rejeigcdo dos servigos executados.

Os ensaios de Controle Tecnoldgico deverdo ser apresentados para a aceitacdo dos
servicos em medicdo e pagamento. O Controle Tecnoldgico devera ser prestado por profissional
habilitado e os resultados obtidos das analises deverdo ser apresentados em conformidade com
as normas técnicas, acompanhados de “Analise dos Resultados”, mediante parecer conclusivo
sobre a aceitacdo ou rejeicdo do material ou servigo. Os laudos deverdo apresentar 0 nimero
da ART correspondente, podendo ser Unica para o projeto, e o trecho da rua/etapa a que pertence
a amostra.

Deverdo ser apresentados ao 6rgdo, como documentacdo minima a ser exigida das
empresas executoras, 0s seguintes documentos referentes aos ensaios de controle tecnolégico:

Ensaios Minimos Necessarios:

Sub-base e base

Andlise granulométrica dos agregados para bases com agregados de pedra — DNIT
(ME- 083/98) — minimo 01 ensaio por rua;

Grau de compactacdo para bases com solos estabilizados — DNIT (ME/051/94) —
minimo 01 ensaio a cada 100m;

CBR do material compactado na pista para ambas as bases — DNIT (ME-049/94) —
minimo 01 ensaio por rua;

Em caso de conflitos entre projeto, memorial e planilhas orcamentarias devera seguir
0 que esta especificado em projeto e procurar o responsavel técnico para mais esclarecimentos.

Pirapora-MG, janeiro de 2024.

Assinado de forma digital por
LWAN MATHEUS LWAN MATHEUS COSTA

COSTA SOUZA:07052436566

Dados: 2024.01.16 17:52:07
SOUZA:07052436566 300

Lwan Matheus Costa Souza
Eng. Civil CREA-MG: 255.542/D

Alexandro Costa César
Prefeito Municipal de Pirapora-MG
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